SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar,
ni romper este código.
1784912437

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares

Póliza Nro.:	Sección/Sub-sección:
1402000940	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)
Documento:	Asegurado:
80047025-7	ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Domicilio:	Localidad:
CALLE INDUSTRIAL E/ CAP ANDRES INSFRAN	LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las:	Vigencia Hasta las:	Plazo en días:	Capital Máximo Asegurado
30/12/2019	12:00 hs. de 27/12/2019	12:00 hs. de 27/12/2020	366	Gs. 13.459.376.790

Entre Sancor Seguros del Paraguay S.A., en adelante el "Asegurador" con domicilio en Papa Juan XXIII N° 1857 esq Hérib Campos Cervera de la ciudad de Asunción y quien precedentemente se designa con el nombre de "Asegurado - Tomador", conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las Condiciones Generale Comunes, Condiciones Particulares, Cláusula de Mora y Condiciones Particulares Específicas convenidas y aceptadas par ser efectuadas de buena fé y que se anexan a la presente Póliza formando parte integrante de la misma.

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la PROPUESTA, la diferencia se considerará aprobada por el "TOMADOR" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. Los vocablos "ASEGURADO Y TOMADOR" se considerarán indistintamente, según corresponda.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs
1	LPN N° 153/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITE OLIMPIOCO PARAGUAYO - ID N°: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaranies Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Millones Trescientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Noventa)	13.459.376.790
	OBJETO: OBRA CIVIL	
	UBICACION DEL RIESGO: PARQUE ÑU GUAZU, ASUNCION	
	Detalle Sumas Aseguradas - OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 12.437.501.790 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 600.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 12.437.501.790 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 12.437.501.790 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..- - EQUIPOS DE CONSTRUCCION, hasta la suma de 0 Gs..- - MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, hasta la suma de 0 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 0 Gs..- - PROPIEDAD EXISTENTE, hasta la suma de 0 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..- - PERÍODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 0 Gs..- - Cobertura de gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso., hasta la suma de 0 Gs..- - Cobertura de gastos adicionales para flete aéreo, hasta la suma de 0 Gs..-	
	TOTALES	13.459.376.790

TOMADOR: ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO.-
ASEGURADO: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.-

VIGENCIA: 8 meses para período de ejecución, más 4 meses de período de mantenimiento amplio.-

SUMA ASEGURADA:
Gs. 12.437.501.790.- Valor Total Contrato (VTC).
Amparos A, B, C y D: 100% de la suma asegurada (VTC). -
Amparo E y F: hasta la suma asegurada (VTC) por evento y en el período de vigencia con las siguiente coberturas:
- Lesiones y/o Muerte de 1 personas Gs. 75.000.000.-
- Lesiones y/o Muerte de 2 o mas personas Gs. 300.000.000.-
- Daños a cosas de terceras Gs. 100.000.000.-

Amparo G: hasta la suma asegurada de Gs. 621.875.000.- por evento y en el período de vigencia.

TIPO DE COBERTURA: Seguro técnico - Todo Riesgo de Contratista con los amparos y endosos señalados más abajo:

AMPAROS:
Amparo A: Daños materiales.
Amparo B: Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.
Amparo C: Ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación.
Amparo D: Mantenimiento
Amparo E: Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales producidos a bienes de terceros en relación directa con la ejecución de la obra.
Amparo F: Responsabilidad civil extracontractual por lesiones corporales y/o muerte producida a personas que no estén al servicio del Asegurado o del comitente o de otros contratistas y/o

SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar, ni romper este código
17839839687

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cia.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	940	1

Asegurado: ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Documento: 80047025-7

Domicilio: CALLE INDUSTRIAL E/ CAP ANDRES INSFRAN

Localidad: LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
14/08/2020	27/12/2020	27/05/2021	13.459.376.790

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	LPN N° 153/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITE OLIMPIOCO PARAGUAYO - ID N°: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaranies Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Millones Trescientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Noventa) **OBJETO:** OBRA CIVIL **UBICACION DEL RIESGO:** PARQUE ÑU GUAZU, ASUNCION **Detalle Sumas Aseguradas** - OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 12.437.501.790 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 600.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 12.437.501.790 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 12.437.501.790 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..- - EQUIPOS DE CONSTRUCCION, hasta la suma de 0 Gs..- - MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, hasta la suma de 0 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 0 Gs..- - PROPIEDAD EXISTENTE, hasta la suma de 0 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..- - PERÍODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 0 Gs..- - Cobertura de gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso., hasta la suma de 0 Gs..- - Cobertura de gastos adicionales para flete aéreo, hasta la suma de 0 Gs..-	13.459.376.790
	TOTALES	13.459.376.790

VIGENCIA DE OBRA: 27-08-20 AL 27-01-21
PERIODO DE OBRAS MAS PERIODO DE MANTENIMIENTO DESDE EL 27-01-21 AL 27-05-21

CLÁUSULA AÑO 2000

La presente póliza no cubre ninguna pérdida, daño, directo o indirecto, costo, reclamación o gasto, sea este preventivo, correctivo o de otra índole, resultante directa o indirectamente o relacionado con:
el cálculo, comparación, diferenciación, secuenciación o procesamiento de datos que involucren el cambio de fecha para el año 2000 o cualquier otro cambio de fecha, incluyendo cálculos de años bisiestos, por medio de cualquier sistema de computación, hardware, programa o software y/o cualquier circuito impreso (microchip) o integrado, o dispositivo similar en equipos computarizados o no computarizados, sean éstos propiedad del asegurado o no; o con
cualquier cambio, alteración o modificación que involucre el cambio de fecha para el año 2000 o cualquier otro cambio de fecha, incluyendo cálculos de años bisiestos, para cualquier equipo de computación, hardware, programa o software y/o cualquier circuito impreso (microchip) o integrado, o dispositivo similar en equipos computarizados o no computarizados, sean éstos propiedad del Asegurado o no.
La presente póliza no cubre para lo mencionado precedentemente en los incisos a) y b), ningún tipo de responsabilidad civil derivada directa o indirectamente de, o que esté relacionada con: cualquier tipo de asesoramiento, consulta, diseño, evaluación o inspección; y/o cualquier responsabilidad civil derivada de la obligación de presentar informes sobre los asuntos y objetos mencionados en los incisos a) y b) citados.
Las exclusiones contenidas en la presente cláusula prevalecen sobre otras cláusulas, sin importar que cualquier otra causa o evento haya contribuido simultáneamente o en cualquier secuencia a la pérdida, daño, costo, reclamación o gasto.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE TERRORISMO (CLTR)

Contrariamente a lo establecido en cualquier disposición contenida en las condiciones Generales Comunes o Particulares originales de esta póliza o en cualquier cláusula adicional o endoso, queda especialmente convenido que la presente póliza no cubre pérdidas, daños a bienes o a personas, costos, costas y/o gastos de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, resultantes de o en relación con cualquier acto de terrorismo o cualquier otro hecho o circunstancia que hubiera contribuido en forma concurrente o no en la producción del daño.
Con relación al objeto de la presente Cláusula, queda especialmente convenido que el término "acto de terrorismo" - implique o no el uso de fuerza o violencia -, comprende toda acción, amenaza o preparación de actos, por parte de cualquier persona o grupo(s) de personas, ya sea que actúen individualmente o en nombre o conexión con cualquier organización(es) o gobierno(s), destinada o realizada con el fin de intimidar o influenciar a gobiernos de jure o de facto, o a la población o a grupos de ella, o de desestabilizar algún sector de la economía, invocando causas o motivaciones de naturaleza política, social, religiosa, ideológica o similares.

SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar, ni romper este código
17303946095

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cía.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	940	2

Asegurado:	Documento:
ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	80047025-7

Domicilio:	Localidad:
CALLE INDUSTRIAL E/ CAP ANDRES INSFRAN	LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emision:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
25/09/2020	21/09/2020	27/12/2020	1.004.437.796

MODIFICACION DE COBERTURA

Se hace constar por el presente endoso que a partir de la vigencia citada más arriba, las coberturas de la póliza del rubro quedan modificadas según el siguiente detalle:

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	OBRA Nº 169/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE RU GUACU Y EL COMITE OLIMPICO PARAGUAYO - ID Nº: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma maxima de: Guaraníes Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Seis (	14.463.814.586
	OBJETO: OBRA CIVIL	
	UBICACION DEL RIESGO: PARQUE RU GUACU, ASUNCION	
	Detalle Sumas Aseguradas - OBRA - C.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 600.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..- - EQUIPOS DE CONSTRUCCION, hasta la suma de 0 Gs..- - MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, hasta la suma de 0 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..- - [illegible] existente, hasta la suma de 0 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..- - Importes de gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso., hasta la suma de 0 Gs..- - Cobertura de gastos adicionales para flete aéreo, hasta la suma de 0 Gs..-	
	TOTALES	**14.463.814.586**

SE HACE CONSTAR QUE, SE PROCEDE AL AUMENTO DE SUMA ASEGURADA SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
CAPITAL ACTUAL: Gs. 13.457.001.790.-
CAPITAL A AUMENTAR: Gs. 1.004.437.796.-
CAPITAL TOTAL: Gs. 13.441.939.586.-
VIGENCIA: DESDE EL 21-09-2020 Y HASTA EL 27-12-2020

MOTIVO: A PEDIDO DEL ASEGURADO/TOMADOR

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	545.455
I.V.A. s/Prima	54.545
Premio	600.000
Interés p/Finac	0
I.V.A. s/Interés	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	600.000

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		600.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	10/10/2020	600.000
TOTAL		600.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 600.000 (Guaraníes Seiscientos Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 25 de septiembre de 2020
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.-

Carlos G. Jatzman
Dto. Suscripción y Siniestros

GRUPO SANCOR SEGUROS

SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar, ni romper este código
16404257491

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cía.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	940	3

Asegurado:	Documento:
ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	80047025-7

Domicilio:	Localidad:
CALLE INDUSTRIAL E/ CAP ANDRES INSFRAN	LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emision:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
25/09/2020	27/12/2020	27/05/2021	0

MODIFICACION DE COBERTURA

Se hace constar por el presente endoso que a partir de la vigencia citada más arriba, las coberturas de la póliza del rubro quedan modificadas según el siguiente detalle:

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	LPN Nº 15[illegible]/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITE OLIMPICO PARAGUAYO - ID Nº: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaranies Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Seis)	14.463.814.586
	OBJETO: OBRA CIVIL	
	UBICACION DEL RIESGO: PARQUE ÑU GUAZU, ASUNCION	
	Detalle Sumas Aseguradas	
	- OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..-	
	- HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 600.000.000 Gs..-	
	- TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..-	
	- CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..-	
	- REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..-	
	- PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..-	
	- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..-	
	- PERIODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..-	
	TOTALES	**14.463.814.586**

SE HACE CONSTAR QUE, SE PROCEDE AL AUMENTO DE SUMA ASEGURADA SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
CAPITAL ACTUAL: Gs. 12.437.501.790.-
CAPITAL A AUMENTAR: Gs. 1.004.437.796.-
CAPITAL TOTAL: Gs. 13.441.939.586.-
VIGENCIA: DESDE EL 27-12-2020 / HASTA EL 27-05-2021

MOTIVO: A PEDIDO DEL ASEGURADO/TOMADOR

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	1.272.727
I.V.A. s/Prima	127.273
Premio	1.400.000
Interés p/Finac.	0
I.V.A. s/Interés	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	1.400.000

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		1.400.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	11/01/2021	1.400.000
TOTAL		1.400.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 1.400.000 (Guaranies Un Millon Cuatrocientos Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 25 de septiembre de 2020
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.

Carlos G. Jaltzman
Gte. Suscripción y Siniestros

SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad No manchar, doblar, ni romper este código	17578612883

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cía.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	940	4

Asegurado:	Documento:
ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	80047025-7

Domicilio:	Localidad:
CALLE INDUSTRIAL E/ CAP ANDRES INSFRAN	LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
08/10/2020	27/05/2021	13/06/2021	14.463.814.586

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	LPN Nº 153/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITE OLIMPICO PARAGUAYO - ID Nº: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaraníes Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Seis)	14.463.814.586
	OBJETO: OBRA CIVIL	
	UBICACION DEL RIESGO: PARQUE ÑU GUAZU, ASUNCION	
	Detalle Sumas Aseguradas - OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 620.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..-	
	TOTALES	**14.463.814.586**

VIGENCIA DE OBRA: 27-01-21 AL 13-02-21 (17 días)
PERIODO DE OBRAS MAS PERIODO DE MANTENIMIENTO DESDE EL 13-02-21 AL 13-06-21 (4 meses)

MOTIVO: A PEDIDO DEL ASEGURADO/TOMADOR

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	1.272.727
I.V.A. s/Prima	127.273
Premio	1.400.000
Interés p/Finac.	0
I.V.A. s/Interés	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	1.400.000

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		1.400.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	11/06/2021	1.400.000
TOTAL		1.400.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 1.400.000 (Guaraníes Un Millon Cuatrocientos Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 08 de octubre de 2020
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.

Carlos G. Jakzman
Gte. Suscripción y Siniestros

GRUPO SANCOR SEGUROS

SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar, ni romper este código
16854297623

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cía.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	940	5

Asegurado: ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Documento: 80047025-7

Domicilio: CALLE INDUSTRIAL E/CAP. ANDRES INSFRAN

Localidad: LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
29/06/2021	13/06/2021	31/08/2021	14.463.814.586

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	LPN N° 153/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITE OLIMPIOCO PARAGUAYO - ID N°: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaranies Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Seis) **OBJETO:** OBRA CIVIL **UBICACION DEL RIESGO:** PARQUE ÑU GUAZU, ASUNCION **Detalle Sumas Aseguradas** - OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 600.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..- - PERÍODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..-	14.463.814.586
	TOTALES	14.463.814.586

Se deja constancia por el presente endoso de ampliación AMPARA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVISTOS EN EL CONTRATO N° 105/2018. los demás términos y condiciones se mantienen invariables y sin modificación alguna.

- Periodo de mantenimiento amplio: 13/06/2021- 31/08/2021

MOTIVO: A PEDIDO DEL ASEGURADO/TOMADOR

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	6.363.636
I.V.A. s/Prima	636.364
Premio	7.000.000
Interés p/Finac.	0
I.V.A. s/Interés	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	7.000.000

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		7.000.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	14/07/2021	7.000.000
TOTAL		7.000.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía e Premio equivalente a la suma de Gs. 7.000.000 (Guaranies Siete Millones)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 29 de junio de 2021
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.

Carlos G. Jaitzman
Gerente General

SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar, ni romper este código
15256782935

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cía.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	940	6

Asegurado:	Documento:
ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	80047025-7

Domicilio:	Localidad:
CALLE INDUSTRIAL E/CAP. ANDRES INSFRAN	LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
09/07/2021	13/06/2021	31/08/2021	0

MODIFICACION DE DATOS DE POLIZA

Se hace constar por el presente endoso que a partir de la vigencia citada más arriba, las cláusulas que rigen para la póliza del rubro quedan modificadas según el siguiente detalle:

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	LPN N° 153/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITE OLIMPIOCO PARAGUAYO - ID N°: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaranies Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Seis) **OBJETO:** OBRA CIVIL **UBICACION DEL RIESGO:** PARQUE ÑU GUAZU, ASUNCION **Detalle Sumas Aseguradas** - OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 600.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..- - PERÍODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..-	14.463.814.586
	TOTALES	14.463.814.586

SE DEJA CONTANCIA QUE EL PRESENTE ENDOSO REEMPLAZA AL ENDOSO N° 5 Y LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SE EXTIENDE HASTA LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LA OBRA.

MOTIVO: A PEDIDO DEL ASEGURADO/TOMADOR

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	0
I.V.A. s/Prima	0
Premio	0
Interés p/Finac.	0
I.V.A. s/Interés	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	0

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 09 de julio de 2021

SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.

Carlos G. Jaitzman
Gerente General

SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar,
ni romper este código
16919147578

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cía.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	940	7

Asegurado:	Documento:
ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	80047025-7

Domicilio:	Localidad:
CALLE INDUSTRIAL E/CAP. ANDRES INSFRAN	LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emision:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
25/08/2021	31/08/2021	31/12/2021	14.463.814.586

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	LPN N° 153/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITE OLIMPICO PARAGUAYO - ID N°: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaraníes Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Seis) **OBJETO:** OBRA CIVIL **UBICACION DEL RIESGO:** PARQUE ÑU GUAZU, ASUNCION **Detalle Sumas Aseguradas** - OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 600.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..-	14.463.814.586
	TOTALES	14.463.814.586

Se deja constancia por el presente endoso de ampliación AMPARA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVISTOS EN EL CONTRATO N° 105/2018. los demás términos y condiciones se mantienen invariables y sin modificación alguna.

? Periodo de mantenimiento amplio: 31/08/2021 - 31/12/2021.

MOTIVO: A PEDIDO DEL ASEGURADO/TOMADOR

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	9.272.727
I.V.A. s/Prima	927.273
Premio	10.200.000
Interés p/Finac.	0
I.V.A. s/Interés	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	10.200.000

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		10.200.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	15/09/2021	10.200.000
TOTAL		10.200.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 10.200.000 (Guaraníes Diez Millones Doscientos Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 25 de agosto de 2021

SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.

Carlos G. Jafzman
Gerente General

SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar,
ni romper este código
16885184709

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cía.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	940	8

Asegurado: ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Documento: 80047025-7

Domicilio: CALLE INDUSTRIAL E/CAP. ANDRES INSFRAN
Localidad: LUQUE - PARAGUAY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
10/12/2021	31/12/2021	28/02/2022	14.463.814.586

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	LPN N° 153/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITE OLIMPIOCO PARAGUAYO - ID N°: 369.618.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaraníes Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Seis) **OBJETO:** OBRA CIVIL **UBICACION DEL RIESGO:** PARQUE ÑU GUAZU, ASUNCION **Detalle Sumas Aseguradas** - OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 600.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 13.441.939.586 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 621.875.000 Gs..- - PERIODO DE MANTENIMIENTO AMPLIO, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 400.000.000 Gs..- - PERÍODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE, hasta la suma de 1.004.437.796 Gs..-	14.463.814.586
	TOTALES	**14.463.814.586**

Se deja constancia por el presente endoso de ampliación AMPARA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVISTOS EN EL CONTRATO N° 105/2018. los demás términos y condiciones se mantienen invariables y sin modificación alguna.

- Periodo de mantenimiento amplio: 31/12/2021 - 28/02/2022.

MOTIVO: A PEDIDO DEL ASEGURADO/TOMADOR

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	4.481.818
I.V.A. s/Prima	448.182
Premio	4.930.000
Interés p/Finac.	0
I.V.A. s/Interés	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	4.930.000

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		4.930.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	15/01/2022	4.930.000
TOTAL		4.930.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 4.930.000 (Guaraníes Cuatro Millones Novecientos Treinta Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 10 de diciembre de 2021
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.

Carlos G. Jeltzman
Gerente General