SANCOR SEGUROS
DEL PARAGUAY S.A.

Código de Seguridad
No manchar, doblar, ni romper este código
17034247599

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Cía.:	Sección / Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
57	1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	920	3

Asegurado: SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES SA (SOTEC SA) Y/O MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Documento: 80012331-0

Domicilio: DEFENSORES DEL CHACO NRO. 524 C/ ARTURO ALSINA

Localidad: ASUNCION - PARAGUAY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 12:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 12:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs.
25/03/2021	25/03/2022	31/07/2022	10.221.116.480

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	LLAMADO N° 69/2019 "OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA", SEGUN CONTRATO N° 479/2019 - LOTE 6 - ID N° 365.640.-, a prorrata, hasta la suma máxima de:(Guaranies Diez Mil Doscientos Veintiun Millones Ciento Dieciseis Mil Cuatrocientos Ochenta) **OBJETO:** OBRA CIVIL **UBICACION DEL RIESGO:** SEGUN DETALLE, ASUNCION **Detalle Sumas Aseguradas** - OBRA - V.T.C. (AMPARO A), hasta la suma de 9.211.065.753 Gs..- - HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, hasta la suma de 800.000.000 Gs..- - TERREMOTO O TEMBLOR (AMPARO B), hasta la suma de 9.211.065.753 Gs..- - CICLON, AVENIDA E INUNDACION (AMPARO C), hasta la suma de 9.211.065.753 Gs..- - REMOCION DE ESCOMBROS (AMPARO G), hasta la suma de 410.050.727 Gs..- - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (AMPAROS E Y F), hasta la suma de 600.000.000 Gs..- **CLAUSULAS TODO RIESGO CONTRATISTA QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA PÓLIZA** 120 - ENDOSO 001: HUELGA, MOTÍN Y CONMOCIÓN CIVIL 121 - ENDOSO 002: RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (CROSS L 124 - ENDOSO 005: CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS D 125 - ENDOSO 006: GASTOS ADICIONALES POR HORAS EXTRA, TR 126 - ENDOSO 007: FLETE AÉREO 132 - ENDOSO 013: BIENES ALMACENADOS FUERA DEL SITIO 136 - ENDOSO 103: COSECHAS, BOSQUES Y CULTIVOS 138 - ENDOSO 106: TRABAJOS POR SECCIONES 139 - ENDOSO 107: CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES 141 - ENDOSO 109: ALMACENAJE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 142 - ENDOSO 110: MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INUNDACION 143 - ENDOSO 111: REMOCIÓN DE ESCOMBROS DESPUÉS DEL CORR 144 - ENDOSO 112: EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIOS Y PROT 146 - ENDOSO 114: SINIESTROS EN SERIE 154 - CLÁUSULA DE 72 HORAS DE OCURRENCIA PARA RIESGOS DE	10.221.116.480
	TOTALES	10.221.116.480

ASEGURADO PRINCIPAL: Sociedad Tecnica de Construcciones SA

ASEGURADO ADICIONAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

UBICACIÓN: SAN PEDRO Y GUAIRA

OBJETO DEL SEGURO: LLAMADO N° 69/2019 "OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA", SEGUN CONTRATO N° 479/2019 - LOTE 6 - ID N° 365.640.-

Periodo de Ejecución: 25/03/2021 - 31/07/2021

Periodo de Mantenimiento: 31/07/2021- 31/07/2022 (12 meses desde la recepción provisoria)