La Consolidada de Seguros

0115030093800099784 7

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS.RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

# SEGURO DE CAUCIÓN

## EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

## PÓLIZA Nº: 1503009380 - END.: 000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

**80009735-1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

Con domicilio en **AVDA. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

**Gs. 1.750.000.000**
**(GUARANIES UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES)**

Que resulte obligado a efectuarle:

**80113415-3 - CONSORCIO TECSE**

Con domicilio en **RUTA TRANSCHACO KM 23,5, REMANSITO - VILLA HAYES**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

## DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1549/2020 - "Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema Eléctrico de Distribución en el Sistema Sur, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO), Item 1 (50%)",ID N° 374.477, Contrato N° 7994/2020.-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **3/11/2020** hasta las 24:00 Hs. del día **8/11/2023**

### LIQUIDACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| *Prima:* | Gs. | 37.559.720.- |
| *I.V.A. s/ Prima:* | Gs. | 3.755.972.- |
| *Premio:* | Gs. | 41.315.692.- |
| *I.P.F.:* | Gs. | 803.916.- |
| *I.V.A. s/ Interés:* | Gs. | 80.392.- |
| *Costo del Finan:* | Gs. | 884.308.- |
| ***COSTO FINAL:*** | Gs. | 42.200.000.- |

### DATOS DEL FINANCIAMIENTO

**Monto Financiado: 42.200.000**
**Vencimientos**

| | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 01 | 18/11/2020 | 12.700.000 |
| 02 | 18/12/2020 | 5.900.000 |
| 03 | 18/1/2021 | 5.900.000 |
| 04 | 18/2/2021 | 5.900.000 |
| 05 | 18/3/2021 | 5.900.000 |
| 06 | 18/4/2021 | 5.900.000 |

VIGENCIA: **1100 Dias**
Desde: **3/11/2020** Hasta: **8/11/2023**

**Asunción, 11 de noviembre de 2020**

**LA CONSOLIDADA S. A.**
**DE SEGUROS**

**MARIO COLMAN**
**Jefe de Area**

La Consolidada de Seguros

OK 13/11/2020

0 1 1 5 0 3 0 0 9 3 8 0 0 0 9 7 9 4 2

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS.RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

# SEGURO DE CAUCIÓN

## EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

## PÓLIZA Nº: 1503009380 - END.: 001/002

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

**80009735-1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

Con domicilio en **AVDA. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

**Gs. 1.750.000.000**
**(GUARANIES UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES)**

Que resulte obligado a efectuarle:

**80113415-3 - CONSORCIO TECSE**

Con domicilio en **RUTA TRANSCHACO KM 23,5, REMANSITO - VILLA HAYES**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

## DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1549/2020 - "Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema Eléctrico de Distribución en el Sistema Sur, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO), Item 1 (50%)",ID N° 374.477, Contrato N° 7994/2020.-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **11/11/2020** hasta las 24:00 Hs. del día **16/2/2024**

**LIQUIDACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| *Prima:* | Gs. | 3.486.364.- |
| *I.V.A. s/ Prima:* | Gs. | 348.636.- |
| *Premio:* | Gs. | 3.835.000.- |
| *I.P.F.:* | Gs. | 0.- |
| *I.V.A. s/ Interés:* | Gs. | 0.- |
| *Costo del Finan:* | Gs. | 0.- |
| ***COSTO FINAL:*** | Gs. | 3.835.000.- |

**DATOS DEL FINANCIAMIENTO**

**Monto Financiado: 0**
**Vencimientos**

| Fecha | Monto |
|---|---|
| C O N T A D O | |

VIGENCIA: **1192 Dias**
Desde: **11/11/2020** Hasta: **16/2/2024**

**Asunción, 11 de noviembre de 2020**

**LA CONSOLIDADA S. A.**
**DE SEGUROS**

**ALBERTO LOPEZ PERTILE**
**Asesor Técnico**