La Consolidada
de Seguros

0 1 1 5 0 3 0 0 8 2 9 0 0 0 9 3 7 1 8 7

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS.RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

OK

SEGURO DE CAUCIÓN

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

PÓLIZA Nº: 1503008290 - END.: 001/002

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

80009735-1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Con domicilio en **AVDA. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 11.752.380.587 + Conv. 2
(GUARANIES ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE)

Que resulte obligado a efectuarle:

80103527-9 - CONSORCIO ETTA

Con domicilio en **TENIENTE 1° DEMETRIO ARAUJO MIÑO E/ ITAPUA Y SACRAMENTO - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Contrato N° 7177/2018, Licitación Pública Internacional ANDE N° 1207/2017- "Mejoramiento y refuerzo del sistema de distribución del Area Metropolitana, en distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales, Lote N° 5".-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **11/12/2019** hasta las 24:00 Hs. del día **19/10/2022**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	23.722.727.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	2.372.273.-
Premio:	Gs.	26.095.000.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	26.095.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 0
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **1043 Dias**
Desde: **11/12/2019** Hasta: **19/10/2022**

Asunción, 17 de enero de 2020

LA CONSOLIDADA S.A.
DE SEGUROS

ALBERTO LOPEZ PERTILE
Asesor Técnico

La Consolidada
de Seguros

0 1 1 5 0 3 0 0 8 2 9 1 0 0 9 3 7 1 7 3

OK

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS.RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

SEGURO DE CAUCIÓN

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

PÓLIZA Nº: 1503008291 - END.: 001/002

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

80009735-1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Con domicilio en **AVDA. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

U$s. 562.566,86 + conv. 2
(DOLARES AMERICANOS QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 86/100)

Que resulte obligado a efectuarle:

80103527-9 - CONSORCIO ETTA

Con domicilio en **TENIENTE 1° DEMETRIO ARAUJO MIÑO E/ ITAPUA Y SACRAMENTO - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Contrato N° 7177/2018, Licitación Pública Internacional ANDE N° 1207/2017- "Mejoramiento y refuerzo del sistema de distribución del Area Metropolitana, en distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales, Lote N° 5".-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **11/12/2019** hasta las 24:00 Hs. del día **19/10/2022**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	U$s.	1.340,22.-
I.V.A. s/ Prima:	U$s.	134,03.-
Premio:	U$s.	1.474,25.-
I.P.F.:	U$s.	0,00.-
I.V.A. s/ Interés:	U$s.	0,00.-
Costo del Finan:	U$s.	0,00.-
COSTO FINAL:	U$s.	1.474,25.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO
Monto Financiado: 0
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **1043 Dias**
Desde: **11/12/2019** Hasta: **19/10/2022**

Asunción, 17 de enero de 2020

LA CONSOLIDADA S.A.
DE SEGUROS

ALBERTO LOPEZ PERTILE
Asesor Técnico