La Consolidada de Seguros

COPIA

0115030098670107485 5

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS.RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

SEGURO DE CAUCIÓN

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

PÓLIZA Nº: 1503009867 - END.: 000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

80009735-1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Con domicilio en **AVDA. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 3.244.007.250
(GUARANIES TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA)

Que resulte obligado a efectuarle:

80025676-0 - OCHO A SA (8A)

Con domicilio en **PASEO LA GALERIA - TORRE 2, PISO 19 - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Internacional Ande Nº 1596/2020 - "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora, en el Marco del Proyecto de Fortalecimiento de Transmisión Del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de Distribucion Electrica Rural (CAF V), Financiado por el Banco de Desarrollo de America Latina (CAF)", ID Nº 376.413, Lote Nº 2, Contrato Nº 8365/2021.-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **9/11/2021** hasta las 24:00 Hs. del día **11/6/2024**

LIQUIDACIÓN

Prima:	Gs.	31.594.268.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	3.159.427.-
Premio:	Gs.	34.753.695.-
I.P.F.:	Gs.	473.914.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	47.391.-
Costo del Finan:	Gs.	521.305.-
COSTO FINAL:	Gs.	35.275.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 35.275.000
Vencimientos

	Fecha	Monto
01	17/1/2022	10.600.000
02	17/2/2022	8.225.000
03	17/3/2022	8.225.000
04	17/4/2022	8.225.000

VIGENCIA: **945 Dias**
Desde: **9/11/2021** Hasta: **11/6/2024**

Asunción, 18 de noviembre de 2021

LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS

LIC. ALBERTO DUARTE
Gerente Tecnico