La Consolidada de Seguros
ESTÁS SEGURO

asistencia las 24hs

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS.RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

SEGURO DE CAUCIÓN

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

PÓLIZA Nº: 1503008717 - END.: 000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

80009735-1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Con domicilio en **AVDA. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 2.325.000.000
(GUARANIES DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES)

Que resulte obligado a efectuarle:

1 - CONSORCIO TMT PROEL (TECMONT SA - PROEL INGENIERIA)

Con domicilio en **TTE DEMETRIO A. MIÑO ESQUINA SACRAMENTO - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1475/2018 - "Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto", ID N° 355.763, Contrato N° 7620/2019, Lote N° 1.-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **10/7/2019** hasta las 24:00 Hs. del día **24/6/2022**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	**Gs.**	**31.282.570.-**
I.V.A. s/ Prima:	**Gs.**	**3.128.258.-**
Premio:	**Gs.**	**34.410.828.-**
I.P.F.:	**Gs.**	**535.611.-**
I.V.A. s/ Interés:	**Gs.**	**53.561.-**
Costo del Finan:	**Gs.**	**589.172.-**
COSTO FINAL:	**Gs.**	**35.000.000.-**

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 35.000.000
Vencimientos

	Fecha	Monto
01	25/7/2019	10.640.000
02	1/9/2019	8.120.000
03	1/10/2019	8.120.000
04	1/11/2019	8.120.000

VIGENCIA: **1080 Dias**
Desde: **10/7/2019** Hasta: **24/6/2022**

Asunción, 18 de julio de 2019

LA CONSOLIDADA S.A.
DE SEGUROS

MARIO COLMAN
Jefe de Area

La Consolidada de Seguros
ESTÁS SEGURO

asistencia las 24hs

ENDOSO Nº 001/002 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA Nº 007.1503.008717.-

SECCIÓN: EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

ASEGURADO: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TOMADOR: CONSORCIO TMT PROEL (TECMONT SA - PROEL INGENIERIA)

OBJETO: **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1475/2018 - "Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto", ID N° 355.763, Contrato N° 7620/2019, Lote N° 1.-**

Se hace constar expresamente por el presente Endoso que la vigencia de la póliza queda prorrogada desde su vencimiento.

Esta garantía está en vigencia hasta el 24/07/2022.

Todas las demás condiciones Generales, Particulares y/o Especiales quedan firmes y sin alteración alguna.

Asunción, 19 de julio del año 2019.-

LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS

MARIO COLMAN
Jefe de Area