La Consolidada de Seguros

0115030088930102928 6

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS.RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

SEGURO DE CAUCIÓN

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

PÓLIZA Nº: 1503008893 - END.: 005/006

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

80004239-5 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Con domicilio en **OLIVA 411 ESQ. ALBERDI EDIFICIO CENTRAL 3ER. PISO**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 983.966.587

(GUARANIES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE)

Que resulte obligado a efectuarle:

80012331-0 - SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES SA (SOTEC SA)

Con domicilio en **AVDA. DEFENSORES DEL CHACO Nº 524 C/ ARTURO ALSINA - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Llamado MOPC Nº 69/2019, Licitación Pública Nacional (LPN), "Obras de Caminos Vecinales con Pavimentación Tipo Empedrado y Asfalto en los Departamentos de Cordillera, San Pedro y Guaira - Financiaciòn Local. Grupo 1, ID Nº 365.640.-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.

IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **15/4/2021** hasta las 24:00 Hs. del día **16/10/2021**

LIQUIDACIÓN

Prima:	Gs.	2.629.842.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	262.985.-
Premio:	Gs.	2.892.827.-
I.P.F.:	Gs.	33.794.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	3.379.-
Costo del Finan:	Gs.	37.173.-
COSTO FINAL:	Gs.	2.930.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 2.930.000

Vencimientos

	Fecha	Monto
01	14/6/2021	890.000
02	14/7/2021	680.000
03	14/8/2021	680.000
04	14/9/2021	680.000

VIGENCIA: **184 Dias**

Desde: **15/4/2021** Hasta: **16/10/2021**

Asunción, 15 de abril de 2021

LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS

ALBERTO LOPEZ PERTILE

Asesor Técnico