	CONTRATO ABIERTO Nº 07/2022	ORDEN DE SERVICIO Nº 04

Nivel de Entidad:	28- Universidades Nacionales	Fecha de Emisión : 05 / 01 / 2023	
Entidad:	1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL		
ID del Llamado:	420516	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO			
Proveedor:	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC:	80062328-2

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1.39	De puerta placa hasta 0.90 c/ recuperacion	m2		1	11.467	11.467
2	1.40	Mano de Obra	m2		1	51.500	51.500
3	1.47	De ventana metalica c/ recuperacion	m2		1	2.200	2.200
4	1.48	Mano de Obra	m2		1	9.400	9.400
5	1.9	De pared ladrillo 0.15 s/ recuperacion	m2		3,41	5.800	19.778
6	1.10	Mano de Obra	m2		3,41	11.167	38.079
7	1.59	Retiro de vidrio completo templado hasta 10 mm espesor	unidad		1,87	3.167	5.922
8	1.60	Mano de Obra	unidad		1,87	11.167	20.882
9	2.1	Contrapiso de cascotes 10 cm	m2		1,2	10.500	12.600
10	2.2	Mano de Obra	m2		1,2	15.167	18.200
11	2.3	Carpeta regularizacion	m2		1,2	31.833	38.200
12	2.4	Mano de Obra	m2		1,2	19.833	23.800
13	2.5	Alisada de cemento	m3		5,2	32.467	168.828
14	2.6	Mano de Obra	m3		5,2	22.500	117.000
15	2.13	Pared nueva ladrillo comun 0,15	m2		2,31	55.775	128.840
16	2.14	Mano de Obra	m2		2,31	27.982	64.638
17	2.11	Aislaci?n vertical paredes	ml		1	25.167	25.167
18	2.12	Mano de Obra	ml		1	21.050	21.050
19	2.25	Revoque nuevo c/ hidrofugo	ml		7	30.282	211.974
20	2.26	Mano de Obra	ml		7	25.682	179.774
21	2.109	Enduido exterior pared	unidad		7	8.030	56.210
22	2.110	Mano de Obra	unidad		7	7.782	54.474
23	2.105	Pinturas latex paredes nuevas	unidad		7	12.457	87.199
24	2.106	Mano de Obra	unidad		7	11.692	81.844
25	2.75	Pinturas fondo antioxido color negro-gris-rojo-verde musgo-blanco	unidad		13,6	13.340	181.424
26	2.76	Mano de Obra	unidad		13,6	12.227	166.287
27	2.53	Piso granito 30x30 color negro	unidad		1,3	111.833	145.383
28	2.54	Mano de Obra	unidad		1,3	33.667	43.767
29	1.67	De escombros hasta contenedor	unidad		2,15	101.500	218.225
30	1.68	Mano de Obra	unidad		2,15	60.167	129.359
						TOTAL	2.333.473

SON GUARANÍES: Dos millones trescientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y tres.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 23/01/2023	Hasta: 06/02/2023

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. OSCAR ISRAEL CAREAGA, JEFE DE DPTO. DE SUOC

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	18	242	10	01	11	2.333.473
						Total:			2.333.473

arquitectura construcción D Y D S.R.L.	10/01/2023	Lic. Zulma V. Báez de Notario Directora Dirección de Administración y Finanzas
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

	CONTRATO ABIERTO Nº 07/2022	**ORDEN DE SERVICIO Nº 05**

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**05 / 01 / 2023**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**420516**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO			
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.**	**RUC:**	**80062328-2**

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1.5	Desmonte de suelo	m3		100	14.430	1.443.000
2	1.6	Mano de Obra	m3		100	24.900	2.490.000
3	1.3	Relleno de suelo	m3		50	14.433	721.650
4	1.4	Mano de Obra	m3		50	29.667	1.483.350
5	3.1	Reparacion de techo de tejas sobre tejuelones	m2		30	29.750	892.500
6	3.2	Mano de Obra	m2		30	29.750	892.500
7	1.15	De contrapiso de cascotes s/ recuperacion	m2		20	3.333	66.660
8	1.16	Mano de Obra	m2		20	10.867	217.340
9	1.35	De revoque s/ recuperacion	m2		15	3.867	58.005
10	1.36	Mano de Obra	m2		15	12.333	184.995
11	1.67	De escombros hasta contenedor	m3		19,12	101.500	1.940.680
12	1.68	Mano de Obra	m3		19,12	60.167	1.150.393
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
						TOTAL	**11.541.073**

SON GUARANÍES: Once millones quinientos cuarenta y un mil setenta y tres.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 23/01/2023	Hasta: 06/02/2023

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. OSCAR ISRAEL CAREAGA, JEFE DE DPTO. DE SUOC

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	18	242	10	01	11	11.541.073
						Total:			11.541.073

arquitectura construcción FIRMA PROVEEDOR	10/01/2023 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. Zulma V. Báez de Notario Directora Dirección de Administración y Finanzas FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.