ORIGINAL

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 52/2024

Asunción, 14 de noviembre de 2024

Señor (es):

AYALA PERDOMO INGENIERIA

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM-C	ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS CONTRATO N° 31/23 del 06/12/2023		
1				**CAMBIO Y ASILACION DE CABLEADO DE ALIMENTACION PRINCIPAL AL TABLERO EDIFICIO C-5 Y C-1**		
1.1		35	ml	Cambio de 35 metros de cableado del alimentador principal al tablero del departamento comercial en caño corrugado de 3/4mm y cable de 4x6 mm2 tipo NYY	90.000	3.150.000
1.2		75	ml	Cambio de alimentador en cable de 25 mm2 multifilar. Ducteado subterráneo y embutidode caño corrugadode 1"	95.000	7.125.000
1.3		26	ml	Aislación de cableado existente introduciendo en ductor de caño corrugado sobre muralla.	20.000	520.000
1.4		1	ml	Colocación de tablero externo y tm de 100amp sector entrada de vehículos y estacionamiento.	650.000	650.000
1.5		1	gl	Regulación de presostato de bomba.	300.000	300.000
1.6	189	2	Un	Provisión de tubo fluorescente (sólo tubo) - TUBOS LED 20 WATTS	40.000	80.000
1.7	400	1	Un	Mano de obra de colocación de tubo fluorescente (sólo tubo)	37.520	37.520
1.8	189	3	Un	Provisión de tubo fluorescente (sólo tubo) - TUBOS LED 40 WATTS	40.000	120.000
1.9	400	1	Un	Mano de obra de colocación de tubo fluorescente (sólo tubo)	37.520	37.520
1.10	200	1	Un	Provisión de artefactos tipo plafones de halogenos led completos	367.530	367.530
1.11	411	1	Un	Mano de obra de colocación de artefactos tipo plafones de halogenos led completos	30.000	30.000

SUB-TOTAL	**12.417.570**
IVA 10%	INCLUIDO
TOTAL	**12.417.570**

SON GUARANIES: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA.

GERENTE GENERAL

Mat. Ing. Tiago Mendieta

AUTORIZADO POR LA RES. N° 598/23 DE FECHA 20/11/2023 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

FORM. 43