225

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 020 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/MAY/2023
Descripción del Llamado	Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres			ID del llamado	406.908
Proveedor:	JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL			RUC	2929429-0
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	16 MCM/2022	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 12/09/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-219119

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres					
1	1.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor.Provisión de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split	Tokyo	CHINA	1.00	2.750.000	2.750.000
2	1.3	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor.Servicio de instalación desde la oficina central hasta el kilometros 135	N/A	N/A	1.00	690.000	690.000
3	2.1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor .Provisión de Acondicionadores de aire de 18.000 BTU, frió/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	1.00	3.925.600	3.925.600
4	2.3	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor .Servicio de instalación desde la oficina central hasta el km 135	N/A	N/A	1.00	745.000	745.000
5	3.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frío/calor$1 Condensador horizontal.Provisión de Acondicionadores de aire de 36.000 BTU, frio/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	3.00	8.956.000	26.868.000
6	3.3	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frío/calor$1 Condensador horizontal.Servicio de Instalacion oficina desde central hasta el km 135	N/A	N/A	3.00	1.050.000	3.150.000
TOTAL GUARANÍES							**38.128.600**

SON (EN LETRAS) **Treinta y ocho millones ciento veintiocho mil seiscientos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil	09/05/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 29 - Mayo - 2023**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	CAC DE QUIINDY		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra/Servicio(Fecha final 31 de mayo de 2023		
Observación	----		

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa
	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Ing. Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**