MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00002

O.C. Institucional

Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión:**	16/01/2024
Entidad:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
Unidad Compradora (Código SICP)	1357		
ID del Llamado:	436132	**Tipo de Procedimiento:**	Concurso de Oferta N° LCO N° 09/2023
Descripción del Llamado:	" Mantenimiento y Reparaciones edilicias"		
Proveedor:	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S	**RUC:**	80062328-2
Chapa/Rotulado:			

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	00001	Mano De Obra Por Trabajos Preliminares Desmonte De Contrapiso	Unidad	N/A	426	16.491	**7.025.166**
2	00002	Mano De Obra Por Trabajos Preliminares Desmonte De Pisos De Hº	Unidad	N/A	270	31.023	**8.376.210**
3	00003	Mampostería De Nivelación 0,30 M Con Ladrillo Común 1 2 8	Unidad	N/A	96	273.187	**26.225.952**
4	00004	Mano De Obra Por Mampostería De Nivelación 0,30 M Con Ladrillo Común 1 2 8	Unidad	N/A	96	93.380	**8.964.480**
5	00007	Aislación Horizontal De 0,30 M En U Con Hidrofugo Y Asfalto Solido Derretido	Unidad	N/A	266	23.631	**6.285.846**
6	00008	Mano De Obra Por Aislación Horizontal De 0,30 M En U Con Hidrofugo Y Asfalto Solido Derretido	Unidad	N/A	266	31.127	**8.279.782**
7	00011	Estructuras De Hºaª Piso Estructura De H°A°, Terminación Con Endurecedor Superficial No Metálico Granulado Y Alisada Mecánica - Fck=250 Kg/cm2	Unidad	N/A	3	3.274.918	**9.824.754**
8	00012	Mano De Obra Por Estructuras De Hºaª Piso Estructura De H°A°, Terminación Con Endurecedor Superficial No Metálico Granulado Y Alisada Mecánica - Fck= 250 Kg/cm2	Unidad	N/A	2	737.811	**1.475.622**
9	00049	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Unidad	N/A	108	82.453	**8.904.924**
10	00050	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Unidad	N/A	108	41.364	**4.467.312**
11	00051	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Unidad	N/A	97	83.004	**8.051.388**
12	00052	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Unidad	N/A	97	41.502	**4.025.694**
13	00059	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Unidad	N/A	37	1.489.950	**55.128.150**
14	00060	Mano de obra por varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Unidad	N/A	37	496.650	**18.376.050**
15	00331	Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	Unidad	N/A	48	37.236	**1.787.328**
16	00332	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	Unidad	N/A	48	63.391	**3.042.768**
17	00415	Mantenimiento y reparación de Puesto de distribución	Unidad	N/A	1	11.409.032	**11.409.032**
18	00416	Mano de Obra por mantenimiento y reparación de Puesto de distribución	Unidad	N/A	1	5.372.850	**5.372.850**
					TOTAL		**236.848.137**

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
19	00365	Provisión e instalación eléctrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	N/A	6	433.054	**2.598.324**
20	00366	Mano de Obra por instalación eléctrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	N/A	6	163.802	**982.812**
21	00479	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Unidad	N/A	186	42.827	**7.965.822**
22	00480	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Unidad	N/A	186	49.803	**9.263.358**
23	00400	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x25amp	Unidad	N/A	15	166.008	**2.490.120**
24	00399	Provisión de llave TM de 1x25amp	Unidad	N/A	15	52.050	**780.750**
25	00448	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	N/A	6	166.008	**996.048**
26	00447	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	N/A	6	281.069	**1.686.414**
27	00515	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lampara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	N/A	15	469.337	**7.040.055**
28	00516	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lampara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	N/A	15	83.004	**1.245.060**
29	00355	Provisión de foco led de 16w luz fría, rosca E27	Unidad	N/A	18	182.609	**3.286.962**
30	00354	Mano de Obra por colocación de foco led de 16w luz cálida, rosca E27	Unidad	N/A	18	82.728	**1.489.104**
						TOTAL	**236.848.137**

arquitectura construcción s.r.l. d&d

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

SON GUARANÍES:	**DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 17/01/2024**	**Hasta: 27/02/2024**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 días hábiles

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500 ESQ. RESERVISTAS DE LA GUERRA DEL CHACO.

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Anticipo:	NO	Porcentaje: 0,00	[En caso afirmativo indicar] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del Valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa en forma conjunta con DIRECCION ADMINISTRATIVA A traves del DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de 10.00(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10,00 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, del pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y el Pliego de Bases y Condiciones.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	O.G	F.F	O.F	Dpto.	Monto
2024	1	1	0	02	242	30	001	99	55.151.863
								TOTAL	55.151.863

	16/01/24	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES

arquitectura construcción s.r.l.

d&d