TEKOMBO'E ÑA TEMBIKUAA ÑEMBOJAPO ÑEMBOJAPO EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

NOTEN	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 41 Presbitero Fidel Maiz	gl	1	354.221.755	354.221.755
SON GUARANIES: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS.
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: Proel INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de Educación y Ciencias — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Primero la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Mariela Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego, Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 387 Dr. Ezequiel González Alcina	gl	1	354.221.755	354.221.755
SON GUARANIES: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS — COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP — Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Primero la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley	gl	1	72.229.434	72.229.434
SON GUARANIES: Setenta y dos millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro.- (IVA INCLUIDO)					**72.229.434**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 109 Juan Bautista Alberdi	gl	1	10.000.000	10.000.000
SON GUARANIES: Diez millones.- (IVA INCLUIDO)					10.000.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – UEPP

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ñemboheraraha Ñemboaprendizaje EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Mariela Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 165 Don Andrés Ferreira Guzmán	gl	1	354.221.755	354.221.755
SON GUARANIES: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Coord. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ ÑEMBYAHÚI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1693 c/ Marieta Carnevalle - As../ Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego, Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 371 Cabo 1° Lisandro Cabral	gl	1	10.000.000	10.000.000
SON GUARANIES: Diez millones.- (IVA INCLUIDO)					**10.000.000**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TENDIKUAA
ÑEMBOJAPO HA ÑEMBOSARAKAU
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 104 Mariscal Francisco Solano López	gl	1	354.221.755	354.221.755
SON GUARANIES: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Jefa Administración y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de Educación y Ciencias — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Primero la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes.

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO: CORDILLERA

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 692 Defensores del Chaco	gl	1	125.121.234	125.121.234
SON GUARANIES: Ciento veinticinco millones ciento veintiun mil doscientos treinta y cuatro.- (IVA INCLUIDO)					125.121.234

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS — COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP — Coord. Adm. Finanzas y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Administración y Servicios EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 0 1 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1693 c/ Marieta Cernevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 2856 San Roque	gl	1	354.221.755	354.221.755
Son guaraníes: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					**354.221.755**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP — Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Mónica Ramírez
Firma:
Fecha: 01/12/2021

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Nacional de EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Primero la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 0 1 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N°.04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 330 Margarita Viuda de Bibolini	gl	1	5.000.000	5.000.000
Son guaraníes: Cinco millones.- (IVA INCLUIDO)					5.000.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — UEPP — Coordinación Adm. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIGUAA EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKU'ÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR:SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 – Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GUARANIES	IMPORTE TOTAL
4	Escuela Básica N° 820 Juan Bautista Acosta	gl	1	11.490.017	11.490.017
Son guaraníes: Once millones cuatrocientos noventa mil diez y siete.- (IVA INCLUIDO)					**11.490.017**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — UEPP — Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: 01/12/2021.
Fecha: Mónica Ramírez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIGUAA Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
OBJETO DE GASTO: *520*
ACTIVIDAD / OBRA: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 – Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 3279 San José Obrero	gl	1	5.000.000	5.000.000
Son guaraníes: Cinco millones.- (IVA INCLUIDO)					**5.000.000**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP — Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: Proel INGENIERIA — Ing. Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

Proel INGENIERIA — Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA — Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIGUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Mariela Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	DESCRIPCIÓN DE INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 959 Profesora Mercedes Ibarra	gl	1	40.148.888	40.148.888
Son guaraníes: Cuarenta millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)					40.148.888

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dpto. Administración y Servicios
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIGUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 22 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1693 c/ Marieta Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021:312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio; ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	Escuela Básica N° 388 Bernardino caballero	gl	1	354.221.755	354.221.755
Son guaraníes: Trescientos cincuenta y cuatro millones.doscientos.veintiun mil setecientos cincuenta y cinco .- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS — COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP — Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Mónica Ramírez
Firma:
Fecha: 22/12/2021

PROEL INGENIERIA — Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA — Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ñemboheko Ñemboaty EDUCACIÓN) CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Primero de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 0 1 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Mariela Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE Nº	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 662 María Auxiliadora	gl	1	354.221.755	354.221.755.
Son guaraníes: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura,. Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * UEPP * Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Primero la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312.296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
OBJETO DE GASTO: *520*
ACTIVIDAD / OBRA: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 805 Dr. Facundo Insfran	gl	1	26.603.380	26.603.380
Son guaraníes: Veintiels millones seiscientos tres mil trescientos ochenta.- (IVA INCLUIDO)					26.603.380

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Gest. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

YEKOHEKO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
Educación y Ciencias
EDUCACIÓN , CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Primero de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
OBJETO DE GASTO: *520*
ACTIVIDAD / OBRA: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 **PROGRAMA:** 1 **F.F.:** 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 269 Julio Correa	gl	1	3.115.697	3.115.697
Son guaraníes: Tres millones ciento quince mil seiscientos noventa y siete.- (IVA INCLUIDO)					**3.115.697**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de Educación y Ciencias — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Primero la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO
4	Escuela Básica N° 859 Héroes de la Patria	gl	1	3.016.473	3.016.473
Son guaraníes: Tres millones diez y seis mil cuatrocientos setenta y tres.- (IVA INCLUIDO)					3.016.473

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP — Coordinación de Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y.PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

MOKOMBOE'E HA YOPEBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

***PROGRAMA:** PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
***COMPONENTE:** COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
***ACTIVIDAD:** A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
***SUB ACTIVIDAD:** A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
***OBJETO DE GASTO:** 520*
***ACTIVIDAD / OBRA:** INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 3540 Espiritu Santo	gl	1	4.302.485	4.302.485
Son guaraníes: Cuatro millones trescientos dos mil cuatrocientos ochenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					**4.302.485**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dpto. Administración y Servicios
UEPP
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:

Firma: PROEL INGENIERIA

Fecha:

PROEL INGENIERIA

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

ÑEMBOPYRU "E NA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1593 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312-296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio.** ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 4784 Defensores del Chaco	gl	1	10.000.000	10.000.000
Son guaraníes: Diez millones.- (IVA INCLUIDO)					10.000.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Coordinación de Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL".ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 7078 La Amistad	gl	1	10.000.000	10.000.000
Son guaraníes: Diez millones.- (IVA INCLUIDO)					**10.000.000**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — Dpto. Administración y Servicios — UEPP — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIURUAA
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Primero la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Educativas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 367.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 241 Estanislao Sanabria	gl	1	9.845.183	9.845.183
Son guaraníes: Nueve millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres.- (IVA INCLUIDO)					9.845.183

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dpto. Administración y Servicios - UEPP

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA ÑEMBOAPO HA ÑEMBOSARAKAU EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Mariela Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL".ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 474 República Italiana	gl	1	10.044.604	10.044.604
Son guaraníes: Diez millones cuarenta y cuatro mil seiscientos cuatro.- (IVA INCLUIDO)					10.044.604

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – Proy. Administración y Servicios – UEPP

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA ÑEMBOHARAI ÑEMBOSARAI MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybalé N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
OBJETO DE GASTO: *520*
ACTIVIDAD / OBRA: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 2385 Cesar Zotti	gl	1	147.960.057	147.960.057
Son guaraníes: Ciento cuarenta y siete millones novecientos sesenta mil cincuenta y siete.- (IVA INCLUIDO)					**147.960.057**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernándarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS. SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
OBJETO DE GASTO: *520*
ACTIVIDAD / OBRA: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS .*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 **PROGRAMA:** 1 **F.F.:** 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro	gl	1	268.942.352	268.942.352
Son guaraníes: Doscientos sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y dos .- (IVA INCLUIDO)					268.942.352

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — Dpto. Administración y Servicios — UEPP

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA ÑEMBOHERAKUÃ ÑEMBOSARAKAU EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Camevale - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 1465 Paz del Chaco	gl	1	354.221.755	354.221.755
Son guaraníes: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIGUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybalé N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 2121 Inmaculada Concepción	gl	1	11.097.600	11.097.600
Son guaraníes: Once millones noventa y siete mil seiscientos.- (IVA INCLUIDO)					11.097.600

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP — Gte. Administración y Servicios — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

PROEL INGENIERIA

PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Mariela Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
OBJETO DE GASTO: *520*
ACTIVIDAD / OBRA: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 4181 San Antonio de Padua	gl	1	10.000.000	10.000.000
Son guaranies: Diez millones.- (IVA INCLUIDO)					**10.000.000**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS — COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP — Dpto. Administración y Servicios — REPUBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA'TEMBIKUAA EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
OBJETO DE GASTO: *520*
ACTIVIDAD / OBRA: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 819 Don Juan Pablo Zaracho Franco	gl	1	9.845.183	9.845.183
Son guaraníes: Nueve millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres- (IVA INCLUIDO)					9.845.183

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS — COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — UEPP — Coordinación de Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: PROEL INGENIERIA
Firma: Ing. Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIRUAA Viceministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Mariela Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucitra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 23 España	gl	1	354.221.755	354.221.755
Son guaranies: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado -.MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — UEPP — Área Administración y Servicios — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIGUAA Administración y Finanzas EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Manista Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 679 General Andrés Delmas	gl	1	15.186.540	15.186.540
Son guaraníes: Quince millones ciento ochenta y seis mil quinientos cuarenta.- (IVA INCLUIDO)					15.186.540

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * UEPP * Gestión Administrativa y Servicios * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBORO'E HA TEMBIURAA ÑEMBOHERAKUÃ HA ÑEMOTENONDEVA EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 3537 San José	gl	1	354.221.755	354.221.755
Son guaraníes: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco.- (IVA INCLUIDO)					354.221.755

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA YEMBOKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

FECHA: 01 DIC 2021

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Camevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
La entrega de la zona de Obras: será TOTAL
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
OBJETO DE GASTO: *520*
ACTIVIDAD / OBRA: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° 168/2021 - Exp. UEPP N° 10.663/2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CENTRAL

LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 6846 Julio Cosme Gutierrez	gl	1	6.230.749	6.230.749
Son guaraníes: Seis millones doscientos treinta mil setecientos cuarenta y nueve.- (IVA INCLUIDO)					6.230.749

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP — Dpto. Administración y Servicios — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por:
Firma: PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez
Fecha:

PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA Ing. Augusto Ortellado Narváez