TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	7	marzo	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0121

DUPLICADO

Páginas : 1 de 3

RUC: 933709-1
PROVEEDOR: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
DOMICILIO: capitan Brizuela N° 577 c/ Rca. Dominicana
TELEFONO: 021 224-888

PAC N°: 416,710
LLAMADO: SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN EN INSTAL. EDILICIAS EN LAS OFIC. REGIONALES DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 56/2022 **CC:** CO-12006-22-224514

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio – OFICINA IMPOSITIVA CNEL OVIEDO – CAAGUAZU**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
1	Item 137 Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	4	un	59,400		237,600
2	Item 138 Mano de Obra, Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	4	un	15,400		61,600
3	Item 139 Provisión y cambio de tapa de inodoro	3	un	128,600		385,800
4	Item 140 MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro	3	un	15,400		46,200
5	Item 141 Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	4	un	107,200		428,800
6	Item 142 MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	4	un	105,900		423,600
7	Item 143 Provisión y cambio de conexión flexible.	4	un	36,600		146,400
8	Item 144 MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible.	4	un	23,100		92,400
9	Item 145 Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros.	1	un	614,300		614,300
10	Item 146 MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros.	1	un	211,700		211,700
11	Item 147 Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20	un	27,100		542,000
12	Item 148 MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20	un	11,600		232,000
13	Item 149 Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos.	10	m2	203,400		2,034,000
14	Item 150 MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	10	m2	73,800		738,000
15	Item 151 Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	20	m2	178,600		3,572,000
16	Item 152 MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	20	m2	65,900		1,318,000
17	Item 153 Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de Tejuelitas, cartón y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales)	28	m2	283,300		7,932,400
18	Item 154 MANO DE OBRA Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de,Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	28	m2	86,800		2,430,400
19	Item 155 Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	10	m2	142,300		1,423,000
				SUB TOTAL	0	22,870,200
				TRANSPORTE	22,870,200	

SON GUARANÍES: VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233005193 – PLANILLA S/N – CSC/DP N° 201/2023.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF		6/03/23	RAUL DOMANICZKY
			FECHA	FIRMA / ACLARACIÓN
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

Departamento de Servicios
LIC. ROBERTO ENRIQUE, Director
DAAF

ABO. RAUL DOMANICZKY

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moñenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	7	marzo	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0121

DUPLICADO

Páginas : 2 de 3

RUC: 933709-1
PROVEEDOR: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
DOMICILIO: capitan Brizuela N° 577 c/ Rca. Dominicana
TELEFONO: 021 224-888

PAC N°: 416,710
LLAMADO: SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN EN INSTAL. EDILICIAS EN LAS OFIC. REGIONALES DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 56/2022 **CC:** CO-12006-22-224514

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio – OFICINA IMPOSITIVA CNEL OVIEDO – CAAGUAZU**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**22,870,200**
20	Item	156	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	10	m2	60,600		606,000
21	Item	157	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta).	6	m2	72,100		432,600
22	Item	158	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	6	m2	26,400		158,400
23	Item	159	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	10	m2	250,000		2,500,000
24	Item	160	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	10	m2	90,000		900,000
25	Item	161	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	30	m2	54,100		1,623,000
26	Item	162	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	30	m2	19,800		594,000
27	Item	163	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas).	120	ml.	81,300		9,756,000
28	Item	164	MANO DE OBRA Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	120	ml.	52,400		6,288,000
29	Item	165	Limpieza de canaletas del edificio.	32	ml.	24,200		774,400
30	Item	166	MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio.	32	ml.	35,200		1,126,400
31	Item	167	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	10	m2	155,000		1,550,000
32	Item	168	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	10	m2	48,000		480,000
33	Item	169	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales.	4	un	130,400		521,600
34	Item	170	MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	4	un	169,400		677,600
35	Item	171	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm.	10	m2	151,100		1,511,000
36	Item	172	MANO DE OBRA Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	10	m2	68,200		682,000
37	Item	173	Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	6	un	39,100		234,600
38	Item	174	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas	6	un	16,200		97,200
						SUB TOTAL	0	53,383,000
						TRANSPORTE	53,383,000	

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233005193 – PLANILLA S/N – CSC/DP N° 201/2023.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Jefe Departamento de Servicios Interino	Alberto Alfonso, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director DAAF	10/03/23	RAUL DOMANICZKY
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*		*FECHA*	*FIRMA* / *ACLARACIÓN*
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN	ARQ. RAUL DOMANICZKY

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moterondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	7	marzo	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0121

DUPLICADO

Páginas : 3 de 3

RUC: 933709-1
PROVEEDOR: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
DOMICILIO: capitan Brizuela N° 577 c/ Rca. Dominicana
TELEFONO: 021 224-888

PAC N°: 416,710
LLAMADO: SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN EN INSTAL. EDILICIAS EN LAS OFIC. REGIONALES DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 56/2022 **CC:** CO-12006-22-224514

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio – OFICINA IMPOSITIVA CNEL OVIEDO – CAAGUAZU**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**53,383,000**
20	Item	175	Provisión y colocación de revestimiento de placas antihumedad.	60	m2	68,300		4,098,000
21	Item	176	MANO DE OBRA Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad	60	m2	41,600		2,496,000
22	Item	177	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	650	m2	15,000		9,750,000
23	Item	178	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	650	m2	19,500		12,675,000
24	Item	179	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	540	m2	15,000		8,100,000
25	Item	180	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	540	m2	19,500		10,530,000
26	Item	181	Pintura Látex de cielorraso.	60	m2	12,000		720,000
27	Item	182	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	60	m2	18,000		1,080,000
28	Item	183	Pintura sintética (color a definir).	68	m2	22,000		1,496,000
29	Item	184	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	68	m2	18,000		1,224,000
30	Item	185	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	2	m2	188,700		377,400
31	Item	186	MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	2	m2	94,400		188,800
32	Item	187	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	2	un	154,000		308,000
33	Item	188	MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	2	un	92,400		184,800
34	Item	189	Cambio de freno de Piso.	2	un	868,100		1,736,200
35	Item	190	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	2	un	231,000		462,000
36	Item	191	Pasador chico.	2	un	88,700		177,400
37	Item	192	MANO DE OBRA Pasador chico	2	un	34,700		69,400
38	Item	193	Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente.	20	m2	305,000		6,100,000
39	Item	194	MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente	20	m2	113,200		2,264,000
						SUB TOTAL	0	117,420,000
						TOTAL	117,420,000	

SON GUARANÍES: CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233005193 – PLANILLA S/N – CSC/DP Nº 201/2023.-

RECIBÍ CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Celeste Fran[illegible] Jefa Interina	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF		10/03/23	RAUL DOMANICZKY
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	*FECHA*	*FIRMA* / *ACLARACIÓN*
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN	

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas

ARQ. RAUL DOMANICZKY
EN OBRAS - CONSTRUCCIONES