Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº **133**

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	11/OCT/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	517	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de tanque elevado - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	673.245	673.245
2	524	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado - más de 250 km	N/A	N/A	0.30	1.900.000	570 000
3	526	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	2.000.000	2.000 000
4	527	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 250 km	N/A	N/A	0.90	1 750 000	1.575 000
5	528	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Hormigon sin armaduras - mas de 250 km	N/A	N/A	0.80	1.400.000	1.120 000
6	552	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Excavación de terreno natural - mas de 250 km	N/A	N/A	2.30	35.452	81 540
7	553	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno - mas de 250 km	N/A	N/A	1.30	36 027	46.835
8	594	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas. - mas de 250 km	N/A	N/A	32.50	422.488	13.730.860
TOTAL GUARANÍES							**19.797.480**

SON (EN LETRAS) **Diecinueve millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	12/10/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 8 - Noviembre - 2021**
dministrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
ugar de Entrega		OBRAS EXTERIORES - YATYTAY	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		------	

CONTROLADO SERV... 13/ ... 2021 ... CONFORME

Adriana Raquel Vara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN · DPTO. DE CONTRATACIONES · Asunción

Antonio C. Acosta
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**