CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2024

O.S. Nº 111

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	12/NOV/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	827	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	28.934	1.157.360
2	828	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	19.042	761.680
3	837	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	30.000	1.200.000
4	838	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) I MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	19.772	790.880
5	843	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	50.00	26.205	1.310.250
6	844	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	50.00	17.470	873.500
7	845	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrilico MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	65.00	19.229	1.249.885
8	846	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrilico MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	65.00	12.829	833.885
9	867	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision de estructura metalica con chapas termo acustica trapezoidal MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	19.00	415.529	7.895.051
10	868	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision de estructura metalica con chapas termo acustica trapezoidal MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	19.00	277.009	5.263.171

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	13/11/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 10 - Enero - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC Santa Rosa del Aguaray OSSRA2		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2 FIRMA PROVEEDOR	12/11/24 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2024

O.S. Nº 111

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	12/NOV/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	920	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	68.660	2.746.400
12	921	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	46.502	1.860.080
13	934	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de Azulejos,con pastinado de rendijas MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	25.00	94.961	2.374.025
14	935	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de Azulejos,con pastinado de rendijas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	25.00	59.167	1.479.175
15	984	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	126.736	1.267.360
16	1015	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metalica de chapa doblada MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	160.175	320.350
17	1016	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metalica de chapa doblada MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	108.631	217.262
18	1025	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	182.480	182.480
19	1026	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	206.811	206.811
20	1035	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de puertas de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.50	312.720	1.094.520
21	1036	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de puertas de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.50	208.480	729.680

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	13/11/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 10 - Enero - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC Santa Rosa del Aguaray OSSRA2		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2 FIRMA PROVEEDOR	12/11/24 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Arq. NORMA MEZ Unidad de Obras, Mant. y Sopo Crédito Agrícola de Habilitació ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2024

O.S. Nº 111

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	12/NOV/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	1044	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	267.061	1.602.366
23	1045	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	177.609	1.065.654
24	1046	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	59.333	355.998
25	1047	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	38.992	233.952
26	1083	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de caneria para agua corriente MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	27.158	325.896
27	1084	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de caneria para agua corriente MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	18.105	217.260
28	1099	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de llave de paso MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	130.357	521.428
29	1100	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de llave de paso MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	86.905	347.620
30	1105	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desague cloacal completo para bano social MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	249.050	498.100
31	1106	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desague cloacal completo para bano social MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	166.034	332.068
32	1147	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de tejido de alambre galvanizado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	54.090	2.163.600

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	13/11/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 10 - Enero - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC Santa Rosa del Aguaray OSSRA2		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	12/11/24	Arq. NORMA NEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2024

O.S. Nº 111

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	12/NOV/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	1148	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de tejido de alambre galvanizado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	36.142	1.445.680
34	1211	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Corte de arbol mediano MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	500.000	2.000.000

TOTAL GUARANÍES	44.923.427
SON (EN LETRAS)	Cuarenta y cuatro millones novecientos veintitres mil cuatrocientos veintisiete.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	13/11/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 10 - Enero - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC Santa Rosa del Aguaray OSSRA2		
Observación	para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2 FIRMA PROVEEDOR	12/11/24 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Arq. NORMA NEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner