Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 038 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/MAR/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		8 - SIZUKI GRAN VITARA					
1	1.3	REPARACION DE FRENOS.Cambio de juego de 4 pastillas de freno trasero	N/A	N/A	1.00	346.179	346.179
2	1.4	REPARACION DE FRENOS.Mano de obra de Cambio de juego de 4 pastillas de freno trasero	N/A	N/A	1.00	148.547	148.547
3	1.6	REPARACION DE FRENOS.Rectificación de disco de freno trasero (Solo mano de obra)	N/A	N/A	1.00	397.775	397.775
4	1.11	REPARACION DE FRENOS.Reparación mordaza de freno trasero	N/A	N/A	2.00	252.090	504.180
5	1.12	REPARACION DE FRENOS.Mano de obra de Reparación mordaza de freno trasero	N/A	N/A	2.00	108.173	216.346
6	1.13	REPARACION DE FRENOS.Cambio de fluido de freno	N/A	N/A	1.00	40.662	40.662
7	1.14	REPARACION DE FRENOS.Mano de obra de Cambio de fluido de freno	N/A	N/A	1.00	17.448	17.448
8	1.33	REPARACION DE FRENOS.Reparación de actuador de ABS	N/A	N/A	1.00	912.038	912.038
9	1.34	REPARACION DE FRENOS.Mano de obra de Reparación de actuador de ABS	N/A	N/A	1.00	391.360	391.360
10	4.11	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cambio ruleman masa trasero	N/A	N/A	2.00	665.762	1.331.524
11	4.12	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Cambio ruleman masa trasero	N/A	N/A	2.00	285.682	571.364
12	12.5	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cambio de ruleman lateral	N/A	N/A	2.00	272.416	544.832

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	09/03/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 29 - Marzo - 2022
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carlos 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		----	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **038** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/MAR/2022

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas	ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI	RUC	653374-4
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	**021/2021**	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
13	12.6	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Cambio de ruleman lateral	N/A	N/A	2.00	116.895	233.790
14	12.18	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cambio de reten túnel trasero	N/A	N/A	2.00	122.342	244.684
15	12.19	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Cambio de reten túnel trasero	N/A	N/A	2.00	52.498	104.996
16	12.20	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cemento para junta (Solo repuesto)	N/A	N/A	1.00	43.970	43.970
17	12.21	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Aceite diferencial SAE 80W 90 $1 2 LT	N/A	N/A	1.00	94.553	94.553
18	12.22	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Aceite diferencial SAE 80W 90 $1 2 LT	N/A	N/A	1.00	40.573	40.573
19	12.29	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cambio de calce diferencial	N/A	N/A	2.00	1.106.712	2.213.424
20	12.30	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Cambio de calce diferencial	N/A	N/A	1.00	47.486	47.486
TOTAL GUARANÍES							**8.445.731**

SON (EN LETRAS)	**Ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y uno.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	09/03/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 29 - Marzo - 2022**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carlos 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.**

TOTAL