FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN ARMADA PARAGUAYA CUARTEL GENERAL DEL COMAR AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126 ASUNCIÓN - PARAGUAY	RUC : 80006127 - 6 ORDEN DE SERVICIO N° 058/2021

Asunción, viernes, 3 de diciembre de 2021

Tipo de Presupuesto:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	001	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad :	37	CONDUCCIÓN OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	200	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL		
Señor(es):	TESAKA INGENIERIA S.A.		**R.U.C.:**	80097629-0
Dirección:	Incienso N° 3368 C/ Ybapobo		**C.C N°**	

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL Y PREFECTURA ZONA SAN CARLOS DEL APA		
600	Metros cuadrados	Replanteo y marcación de obra	4.796	2.877.600
20	Metros cuadrados	Construcción de obrador	663.552	13.271.040
34	Metros cuadrados	Cimiento de piedra bruta	390.888	6.645.096
96	Metros cuadrados	Mampostería de contención de 0,45	238.062	11.426.976
665	Metros cuadrados	Mampostería de elevación 0,15	83.465	5.550.423
450	Metros cuadrados	Relleno, compactación y nivelación de obra	85.237	38.356.650
97	Metro lineal	Baranda metálica de galería y escaleras	237.368	6.907.409
55	Metro lineal	Cañería de alimentación PVC 3/4	39.833	657.245
1	Unidad	Cámara séptica	4.200.179	1.260.054
1	Unidad	Pozo ciego	6.512.185	1.953.656
948	Metros cuadrados	Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16	93.322	35.387.702
158	Unidad	Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m.	62.685	3.961.692
142	Metros cuadrados	Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m	145.519	8.265.479
85	Metros cúbicos	Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m	375.859	12.779.206
426	Metros cuadrados	Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras	143.022	24.370.949
426	Metro lineal	Pintura de mampostería al látex acrílico	29.029	4.946.542
1	Unidad	Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m	2.694.890	1.077.956
1	Unidad	Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta	70.836.254	17.709.064
		T O T A L		**197.404.737**

Son Guaraníes (letras):	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE.-		
PLAZO DE ENTREGA:	Según Item 7 del Presente contrato	**LUGAR DE ENTREGA:**	
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

Los pagos se efectuaran conforme a lo establecido en el Item 7 del Contrato N° 79/2021/2022; y en concordancia a lo establecido en las CONDICIONES CONTRACTUALES del Pliego de Bases y Condicionesde de la Licitacion N° 07/2021. (Certificaciones Mensuales)

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET
Cap N DEM -Director Administrativo

ALTE. CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO
Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato Nº 73/2021/2022.-	LPN Nº 08/2021 - Resolución Nº 80/21, de fecha 15 de noviembre del 2021.