Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 3928

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: APFG S.A — Fecha: 10 noviembre 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
18.7	M2	RUBROS DE TECHOS - REPARACIÓN DE TECHO - CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS (INCLUYE COLOCACIÓN DE CHAPAS NUEVAS)	170.334	0	0	3.185.246
18.7	M2	RUBROS DE TECHOS - MANO DE OBRA - CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS (INCLUYE COLOCACIÓN DE CHAPAS NUEVAS)	92.652	0	0	1.732.592
100	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - REPARACIÓN DE PISO DE HORMIGÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS)	148.119	0	0	14.811.900
100	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - REPARACIÓN DE PISO DE HORMIGÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS)	80.346	0	0	8.034.600
43.9	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDRÓFUGO	34.933	0	0	1.533.559
43.9	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - CARPETA DE ALISADA CON HIDRÓFUGO	18.282	0	0	802.580
40	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO.	138.249	0	0	5.529.960
40	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO.	77.448	0	0	3.097.920
2	UMG	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TRIFÁSICO.	296.266	0	0	592.532
2	UMG	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TRIFÁSICO.	159.666	0	0	319.332
12	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL LED DE ADOSAR CUADRADO DE 25 WATTS 2000 LM 6500K - 30X30 (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)	119.292	0	0	1.431.504
12	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL LED DE ADOSAR CUADRADO DE 25 WATTS 2000 LM 6500K - 30X30 (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)	66.750	0	0	801.000
1	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PROVISIÓN Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA	255.593	0	0	255.593
1	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA	136.509	0	0	136.509
2	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PROVISIÓN Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA TABLERO HASTA 10 (DIEZ) LLAVES	1.331.361	0	0	2.662.722
2	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA TABLERO HASTA 10 (DIEZ) LLAVES	703.868	0	0	1.407.736
18	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO - CAMBIO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS EN LOS TABLEROS Y MANTENIMIENTO. MONOFÁSICO HASTA 32 A	104.050	0	0	1.872.900
18	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - CAMBIO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS EN LOS TABLEROS Y MANTENIMIENTO. MONOFÁSICO HASTA 32 A	55.703	0	0	1.002.654
5	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO - CAMBIO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS EN LOS TABLEROS Y MANTENIMIENTO. TRIFÁSICO HASTA 3X32 A)	184.738	0	0	923.690
5	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - CAMBIO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS EN LOS TABLEROS Y MANTENIMIENTO. TRIFÁSICO HASTA 3X32 A)	102.896	0	0	514.480
216.2	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO)	36.770	0	0	7.949.674
216.2	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO)	19.663	0	0	4.251.141

Javier Meauro
Jefe de Despacho

Ing. Michelle Fa
Jefa del Dpto. de Control y Ejecución Contractual
Gestión Económica

Lic. Raúl Alfonso
Gerente Económico

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 3928

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: APFG S.A — Fecha: 10 noviembre 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
120.8	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA DE CARPINTERÍA METÁLICA AL SINTÉTICO	38.950	0	0	4.705.160
120.8	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA DE CARPINTERÍA METÁLICA AL SINTÉTICO	22.034	0	0	2.661.707
405.9	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - RESINA EPOXI PARA PISOS DE HORMIGÓN	100.371	0	0	40.740.589
405.9	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - RESINA EPOXI PARA PISOS DE HORMIGÓN	53.903	0	0	21.879.228
18.7	M2	RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO - TRABAJOS DE HERRERÍA EN GENERAL. ARREGLO DE PORTONES. CAMBIO DE RUEDITAS/RIELES/ENDEREZAR CHAPA	212.857	0	0	3.980.426
18.7	M2	RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - MANO DE OBRA - TRABAJOS DE HERRERÍA EN GENERAL. ARREGLO DE PORTONES. CAMBIO DE RUEDITAS/RIELES/ENDEREZAR CHAPA	110.447	0	0	2.065.359
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION - MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE, VENTILACIÓN MECÁNICA Y TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS SPLIT DE PISO DE 12.000 BTU (INCLUYE RETIRO PARA LIMPIEZA TOTAL DEL EQUIPO: CARCAZASERPENTINA- TURBINA, COLECTA Y RECARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR Y SU REINSTALACIÓN)	503.506	0	0	1.007.012
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION - MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE, VENTILACIÓN MECÁNICA Y TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS SPLIT DE PISO DE 12.000 BTU (INCLUYE RETIRO PARA LIMPIEZA TOTAL DEL EQUIPO: CARCAZASERPENTINA- TURBINA, COLECTA Y RECARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR Y SU REINSTALACIÓN)	282.068	0	0	564.136

Javier Mauro
Encargado de Despacho

Alfonso Paredes
Gerente Economico - SNPP

Ing. Michele Patrick Kurtz
Jefa del Dpto. de Control y Ejecución Contractual
Gestión Económica - SNPP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 3928

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: APFG S.A — Fecha: 10 noviembre 2022

SUB-TOTALES	0	0	140.453.441
I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 12.768.495	TOTAL I.V.A.	12.768.495	
TOTAL			140.453.441
Son Guaranies.	CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN .		
FORMA DE PAGO: Credito	LUGAR DE ENTREGA: SNPP ITAUGUA		
CONDICIONES ESPECIALES	LPN 04/22 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL"		
Observación:	LOTE N° 03 - INSTALACION ELECTRICA, PINTURA DE PAREDES, PINTURA DE PISO Y TECHO DEL TALLER-		

FIRMA

Jayler Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

USO INTERNO

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N°	RECIBI
30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO.	CONTRATO N° 22/2022 - ID N° 411.193.-	FIRMA:
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	Ing. Ignacio López APFG S.A.
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION:
		C.I. N°: 3.666.690
		FECHA: 10/11/2022.

Usuario: Michelle Patrick

Ing. Michelle Patrick Kurita
Jefa del Dpto. de Control y Ejecución Contractual
Gestión Económica - SNPP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL