203

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº: 040

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	30/junio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item		Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	588	Mampostería de elevación - mas de 250 km. MURALLA LATERAL EN VEZ DE TEJIDO	Mampostería de elevación, ladrillo comun 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2 8	N/A	N/A	39	94.635	3.690.765
2	589	Mampostería de elevación - mas de 250 km. PILASTRAS ALRR DE POSTES HORM	Mampostería de elevación, ladrillo comun 0,30m, visto/enrasado. Mezcla 1:2 8	N/A	N/A	6	151.937	911.622
3	431	Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 250 km. MURALLA FRONTAL	Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos, limpieza de obra, disposición final de desechos.	N/A	N/A	31	81.484	2.526.004
4	520	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km. MURALLA FRONTAL Y COSTADO	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1.5 cm. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra	N/A	N/A	200	29.315	5.863.000
5	594	Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas - mas de 135 a 250 km. ENTRADA DE VEHICULOS.	Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm).	N/A	N/A	7	422.488	2.957.416
6	552	Excavación de terreno natural - mas de 250 km. VEREDA	Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad.	N/A	N/A	3	35.452	106.356
7	553	Relleno de terreno - mas de 250 km. VEREDA	Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y compactación	N/A	N/A	3	36.027	108.081
8	588	Mampostería de elevación - mas de 250 km. CORDON DE PISO BALDOSONES	Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2 8	N/A	N/A	16	94.635	1.514.160
9	480	Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km. VEREDA Y CAMINEROS	Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo compactado	N/A	N/A	81	40.028	3.242.268
10	483	Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km. Oficina+Deposito+acceso a sshh/Depósito+acceso peatonal de vereda a oficina	Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40 cm x 40 cm Colocación de baldosones.	N/A	N/A	81	68.993	5.588.433
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes). cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	
Dia siguiente habil	01/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA	miércoles 25 - agosto - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion	MURALLAS VEREDAS – YATYTAY		
MULTAS			
MULTAS	El valor de las multas será: El valor de las multas será: 1% por cqa dia de atraso del servicio en demora (en el caso de que la contratada no cumpla con la Orden de Servicio y el plazo establecido) La misma será aplicada sobre será descontado del pago que corresponda la multa o en su defecto a las facturaciones siguientes que se emitan durante la vigencia del contrato hasta alcanzar el valor de garantía de fiel cumplimiento de contrato (10%). Llegado al monto equivalente a la garantía de fiel cumplimiento de contrato la contratante aplicara el procedimiento de rescisión de contrato de conformidad al Art. 59 inc. c) de la Ley 2051/03. La rescisión del Contrato se comunicara a la DNCP a los fines previstos del Art. 72 de la Ley 2051/03.		

CONTROLADO SUMA
14 06 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº
040
DUPLICADO

Nivel Entidad	27 Unidad Compradora (SICP)	1331 Fecha de Emision	30/junio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección :		Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021 Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de item		Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	522	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 250 km. CORDONES DE CAMINERO	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm. Mezcla 1.4:16. Limpieza de Obra	N/A	N/A	7	33.467	234.269
2	593	Cimiento de piedra bruta - mas de 250 km. CIMIENTO MURALLA LINDERA 0.40 X 0.60	Cimiento de piedra bruta colocada con excavación.	N/A	N/A	14	361.241	5.057.374
3	589	Mampostería de elevación - mas de 250 km. NIVELACION MURALLA LINDERA	Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m, visto/enrasado. Mezcla 1.2.8	N/A	N/A	12	151.937	1.823.244
4	588	Mampostería de elevación - mas de 250 km. MURALLA DE 0.15 hasta 1.80 m. LINDERA	Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1.2.8	N/A	N/A	105	94.635	9.936.675
5	526	Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 250 km. MURALLA LINDERA	Estructuras de hormigón armado PILARES, incluye encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm cada 15 cm.o según necesidad. Dosificación mínima 1.2.4.	N/A	N/A	3	2.000.000	6.000.000
	522	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km. MURALLA LINDERA	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra	N/A	N/A	279	33.467	9.337.293
7	440	Pintura pared interior (zocalo 1.20m) CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km.	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO, los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	279	27.044	7.545.276
	518	Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - mas de 250 km	Servicio de retiro de Escombros/tierra/material, construcción, en contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con maquinas (estiba). Servicios de transporte y disposición final en lugares autorizados.	N/A	N/A	5	369.888	1.849.440
9	519	Servicio de retiro de desechos - mas de 250 km	Servicio de retiro de desechos (basuras en gral.) en Contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con maquinas (estiba). Servicios de Transporte y Disposición final en Lugares autorizados.			5	628.625	3.143.125
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								71.434.801

GUARANÍES
(EN LETRAS) GUARANÍES SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento: Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes). cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021

Dia sigiente hábil	01/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA	miércoles 25 - agosto - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion	MURALLAS VEREDAS – YATYTAY		
MULTAS			

CONTROL AGRICOLA DE HABILITACION
15 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta Ocampo
Departamento de Contrataciones
Director, Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación
Gerente, Gerencia Administrativa

Elaborado por
* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor