CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 34/2025

O.S. Nº Sistema: 225

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	1	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	30.00	21.333	639.990
2	2	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	30.00	13.657	409.710
3	7	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de revoques MATERIALES- 0 a 135 KM	N/A	N/A	185.00	17.006	3.146.110
4	8	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de revoques MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	185.00	11.321	2.094.385
5	9	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Azotada impermeable MATERIALES- 0 a 135 KM	N/A	N/A	214.00	11.402	2.440.028
6	10	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Azotada impermeable MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	214.00	7.593	1.624.902
7	23	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	196.00	28.797	5.644.212
8	24	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	196.00	20.000	3.920.000
9	25	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO □ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	213.00	16.546	3.524.298
10	26	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO-MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	213.00	12.000	2.556.000

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 16 - Diciembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Acahay OSA1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 34/2025

O.S. Nº Sistema: 225

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	31	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO □ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	30.00	16.959	508.770
12	32	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	30.00	11.306	339.180
13	33	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	66.00	29.750	1.963.500
14	34	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) □ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	66.00	18.532	1.223.112
15	39	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO- MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	216.00	25.709	5.553.144
16	40	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	216.00	17.139	3.702.024
17	61	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de vigas y pilares de hormigon armado MANO DE OBRA- 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	138.000	276.000
18	82	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de piso ceramico MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	17.50	114.948	2.011.590
19	83	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de piso ceramico MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	29.50	76.632	2.260.644
20	94	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Nuevo Piso ceramico □ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	37.00	55.856	2.066.672
21	95	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Nuevo Piso ceramico MATERIALES- 0 a 135 KM	N/A	N/A	37.00	37.237	1.377.769

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 16 - Diciembre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC de Acahay OSA1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	----		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 34/2025

O.S. Nº Sistema: 225

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	98	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso ceramico existente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	48.00	12.047	578.256
23	103	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de zocalo ceramico MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	107.00	17.130	1.832.910
24	104	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de zocalo ceramico - MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	107.00	11.367	1.216.269
25	110	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes -MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	37.00	28.780	1.064.860
26	111	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes □ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	37.00	19.187	709.919
27	114	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de carpeta para piso L MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	37.00	17.030	630.110
28	115	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de carpeta para piso MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	37.00	11.353	420.061
29	141	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision montaje de nuevas canaletas MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	55.00	80.484	4.426.620
30	142	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision montaje de nuevas canaletas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	55.00	54.545	2.999.975
31	163	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de laminas de aluminio aislante de techo de depositos y/o oficinas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	35.00	16.234	568.190
32	164	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	35.00	58.585	2.050.475

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 16 - Diciembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Acahay OSA1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Kerajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 34/2025

O.S. Nº Sistema: 225

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	174	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria - MATERIALES 0 a 135 KM	N/A	N/A	27.00	63.117	1.704.159
34	175	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	27.00	45.841	1.237.707
35	186	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	289.00	28.800	8.323.200
36	187	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	289.00	18.484	5.341.876
37	190	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	1.770.951	1.770.951
38	191	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	1.180.633	1.180.633
39	192	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado PILARES MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	800.000	800.000
40	193	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado PILARES MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	536.652	536.652
41	196	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Hormigon sin armaduras- MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.50	1.287.964	3.219.910
42	197	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Hormigon sin armaduras MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.50	858.642	2.146.605
43	206	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion membranas de asfalto MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	45.00	37.913	1.706.085

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 16 - Diciembre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC de Acahay OSA1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1		2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 34/2025

O.S. Nº Sistema: 225

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
44	207	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion membranas de asfalto ❑ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	45.00	25.275	1.137.375
45	222	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas interiores MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	141.706	708.530
46	223	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas interiores MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	94.471	472.355
47	244	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno MANO DE OBRA- 0 a 135 KM	N/A	N/A	74.00	135.772	10.047.128
48	309	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	16.50	80.260	1.324.290
49	310	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	16.50	48.643	802.610
50	317	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	28.00	48.309	1.352.652
51	318	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	28.00	32.206	901.768
52	367	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipo doble de fluorescentes MATERIAL - 0 a 135 KM	N/A	N/A	8.00	80.098	640.784
53	368	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipo doble de fluorescentes MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	8.00	49.226	393.808
54	395	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion.- MARERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	13.00	133.068	1.729.884

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 16 - Diciembre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC de Acahay OSA1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).❑		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	❑❑	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Fabio Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 34/2025

O.S. Nº Sistema: 225

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
55	396	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. - MANO DE OBRA -0 a 135 KM	N/A	N/A	14.00	88.712	1.241.968

TOTAL GUARANÍES	**112.500.615**
SON (EN LETRAS)	**Ciento doce millones quinientos mil seiscientos quince.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 16 - Diciembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Acahay OSA1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	**2.600.000.000**

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner