Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Dr Manuel Dominguez N° 1147 c/ Brasil — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	AN 1/2020,ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19,ID 383880	ORDEN N°	11580
Señores: FENIX SA.			Fecha de Emisión: 14/12/2020	
R.U.C.: 80001890-7			Plazo de Entrega: S/CONTRATO	
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.			Fecha de Contrato: 21/09/2020	

Item	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Código	Descripción	% Ejecu.	Precio Unitario	Total
1	UNIDAD	MARTEL	PARAGUAY	19,710	7783	BATA DE PROTECCIÓN HOSPITALARIA / BATA NO QUIRÚRGICA, CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA NTA98, DESCARTABLE CON CIERRE A LAZO. RESISTENCIA A FLUIDOS CORPORALES, HIDROFÓBICA. PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADO DE 5 A 8 CM. DE ANCHO. LONGITUD MÍNIMA DE LA BATA 120CM. TAMAÑO MEDIANO	85.761	39,900	786,429,000
2	UNIDAD	MARTEL	PARAGUAY	33,580	7784	BATA DE PROTECCIÓN HOSPITALARIA / BATA NO QUIRÚRGICA, CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA NTA98, DESCARTABLE CON CIERRE A LAZO. RESISTENCIA A FLUIDOS CORPORALES, HIDROFÓBICA. PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADO DE 5 A 8 CM. DE ANCHO. LONGITUD MÍNIMA DE LA BATA 122CM. TAMAÑO GRANDE	85.76	39,900	1,339,842,000
3	UNIDAD	MARTEL	PARAGUAY	19,710	7785	BATA DE PROTECCIÓN HOSPITALARIA / BATA NO QUIRÚRGICA, CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA NTA98, DESCARTABLE CON CIERRE A LAZO. RESISTENCIA A FLUIDOS CORPORALES, HIDROFÓBICA. PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADO DE 5 A 8 CM. DE ANCHO. LONGITUD MÍNIMA DE LA BATA 124CM. TAMAÑO EXTRA GRANDE	85.761	39,900	786,429,000
								TOTAL:	2,912,700,000

Son Guaranies: DOS MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS MIL

Lugar de Entrega: PARQUE SANITARIO VENEZUELA — Forma de Pago: CREDITO

Condiciones Especiales: Según Necesidad: Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, según necesidad y stock de los servicios. La entrega de los productos se hará conforme a los siguientes plazos: Entregas parciales, según necesidad y stock de los parques, plazo de 4 días hábiles, serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor. OBS.: PLAZO DE ENTREGA 14/12/2020 SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO.

Usuario: ANGEL PASCOTTINI

CP.Rita Estela Villalba Noguera
Directora Administrativa

Dr.Nery Emilio Jeremias Rodriguez Bazzano
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:D.G.G.I.E.S.	Adenda N° 01 al Contrato N° 342/2020 SIMESE N° 186.617/2020	Imp.Presupuestario
Dirección Administrativa		Productos e Insumos Químicos

Firma: .....
Proveedor: FENIX SA
Fecha Recibido: 14/12/2020

FENIX S.A.