| | | |
|---|---|---|
| **Crédito Agrícola de Habilitación**<br>**Carlos 362 y William Richardson**<br>**Telefax: 5690212 - 5690213**<br>**RUC: 80005559-4** | # ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>**092**<br>DUPLICADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)□ | 1331 | Fecha de Emisión: | 23/JUL/2021 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ———— | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas** | | | | | |
| 1 | 51 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Nuevo Piso cerámico - 0 a 135 KM | N/A | N/A | 180.00 | 122.596 | 22.067.280 |
| **TOTAL GUARANÍES** | | | | | | | **22.067.280** |

**SON (EN LETRAS)** **Veintidos millones sesenta y siete mil doscientos ochenta.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de Entrega y/o Cumplimiento** | —— | | |
| Dia siguiente hábil | 26/07/2021 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 40 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Viernes - 17 - Septiembre - 2021** |
| **Administrador de contrato** | | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** | |
| **Lugar de Entrega** | | SEDE CENTRAL - Auditoria, Gerencia de Riesgo, Patrimonio y Archivo de Títulos (PARTE 7) | |
| **Observación** | | Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato. | |
| **Multas** | | —— | |

CONTROLADO SUMA
15 01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Adriana Raquel Jara Flores<br>Crédito Agrícola de Habilitación | Antonio C. Acosta, Director<br>Departamento de Contrataciones | Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente<br>Gerencia Administrativa<br>Crédito Agrícola de Habilitación |
| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepción física del proveedor.**