052

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2024

O.S. Nº 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	15/NOV/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	817	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.) MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	50.00	43.452	2.172.600
2	818	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.) MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	50.00	28.968	1.448.400
3	905	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zocalo de porcelanato MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	73.00	24.572	1.793.756
4	906	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zocalo de porcelanato MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	73.00	16.382	1.195.886
5	911	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	152.00	53.778	8.174.256
6	912	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	152.00	35.908	5.458.016
7	924	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	56.00	48.884	2.737.504
8	925	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	56.00	32.590	1.825.040
9	975	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	50.083	500.830
10	976	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	33.389	333.890
11	993	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	36.519	438.228

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	18/11/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 15 - Enero - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de SANTA RITA OSRT2		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	18/11/24	Ing. NORMA NOGUERA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2024

O.S. Nº 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	15/NOV/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
12	994	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	24.445	293.340
13	995	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	900.000	1.800.000
14	996	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	629.384	1.258.768
15	1005	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.50	135.789	339.473
16	1006	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	2.50	90.526	226.315
17	1025	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	182.480	364.960
18	1026	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	206.811	413.622
19	1027	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerramiento de espacio(abertura) existente MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	13.00	313.386	4.074.018
20	1028	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerramiento de espacio(abertura) existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	13.00	208.924	2.716.012
21	1029	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas interiores MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	159.295	318.590
22	1030	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas interiores MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	106.196	212.392

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		-------	
Dia siguiente hábil	18/11/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 15 - Enero - 2025**
Administrador de contrato		**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**	
Lugar de Entrega		CAC de SANTA RITA OSRT2	
Observación		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)	
Multa		-------	

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ana. NORMA MERA
Unidad de Obras, Mant. y Soporte
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	18/11/24	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2024

O.S. Nº 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	15/NOV/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
23	1044	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	267.061	1.602.366
24	1045	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	177.609	1.065.654
25	1047	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	11.00	38.992	428.912
26	1061	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigon MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	123.211	246.422
27	1062	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	80.622	161.244
28	1063	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro desague pluvial MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	80.173	641.384
29	1064	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro desague pluvial MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	53.449	427.592
30	1065	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	62.00	32.324	2.004.088
31	1066	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	62.00	21.567	1.337.154
32	1097	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de llave de paso MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	74.474	148.948
33	1098	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de llave de paso MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	49.339	98.678

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	18/11/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 15 - Enero - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de SANTA RITA OSRT2		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ana NORMA MEZA
Unidad de Obras, Mant. y Soporte
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	18/11/24	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2024

O.S. Nº 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	15/NOV/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
34	1127	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	5.00	192.141	960.705
35	1128	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	5.00	128.094	640.470
36	1141	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de portones para depositos MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	13.00	449.309	5.841.017
37	1142	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de portones para depositos MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	13.00	301.182	3.915.366
38	1165	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	52.570	525.700
39	1166	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	36.142	361.420
40	1171	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	54.213	325.278
41	1172	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	36.142	216.852
42	1177	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	145.687	1.019.809
43	1178	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	93.093	651.651
44	1191	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	107.057	642.342

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		-------	
Dia siguiente hábil	18/11/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 15 - Enero - 2025**
Administrador de contrato		**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**	
Lugar de Entrega		CAC de SANTA RITA OSRT2	
Observación		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)	
Multa		-------	

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	18/11/24	Arq. NOEMYA MENDEZ Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2024

O.S. Nº 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	15/NOV/2024
				ID del llamado	424.604
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas				
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
				CIUDAD:	Asunción
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez				
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
45	1192	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	71.681	430.086
46	1193	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	176.876	1.061.256
47	1194	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	117.297	703.782
48	1195	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	176.876	2.122.512
49	1196	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	119.159	1.429.908
50	1211	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Corte de arbol mediano MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	500.000	500.000

TOTAL GUARANÍES 67.606.492

SON (EN LETRAS) Sesenta y siete millones seiscientos seis mil cuatrocientos noventa y dos.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil 18/11/2024	Dia/s No laborable/s		
Cantidad de dias hábiles 40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 15 - Enero - 2025**	
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de SANTA RITA OSRT2		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

FIRMA PROVEEDOR

18/11/24

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

Ing. [illegible]
Unidad de Obras, Mant. y Soporte
Crédito Agrícola de Habilitación

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO