Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

| ORDEN DE SERVICIO | N°. 4090 |
|---|---|

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA
Lugar: Asunción
Fecha: 03 enero 2023
Señores: AR CONSULTORES & ASOCIADOS

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAV. 5% | GRAV. 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M3 | RUBRO DE DEMOLICIONES - CONSTRUCCIÓN DE PARED - DEMOLICIÓN DE REVOQUE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | 132.102 | 0 | 0 | 1.981.530 |
| 280 | M2 | RUBRO DE DEMOLICIONES - MANO DE OBRA - DEMOLICIÓN DE REVOQUE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | 25.766 | 0 | 0 | 7.214.480 |
| 266 | ML | RUBROS DE MAMPOSTERIAS - REPARACIÓN DE PARED - REPARACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON ENVARILLADO | 32.944 | 0 | 0 | 8.763.104 |
| 266 | ML | RUBROS DE MAMPOSTERIAS - MANO DE OBRA - REPARACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON ENVARILLADO | 17.967 | 0 | 0 | 4.779.222 |
| 450 | M2 | RUBROS DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS - REVOQUES - REVOQUE FILTRADO DE PARED A 2 CAPAS | 52.273 | 0 | 0 | 23.522.850 |
| 450 | M2 | RUBROS DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS - MANO DE OBRA - REVOQUE FILTRADO DE PARED A 2 CAPAS | 28.069 | 0 | 0 | 12.631.050 |
| 100 | M2 | RUBROS DE PINTURA EXTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - ENDUIDO DE PARED EXTERIOR | 20.360 | 0 | 0 | 2.036.000 |
| 100 | M2 | RUBROS DE PINTURA EXTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - ENDUIDO DE PARED EXTERIOR | 10.660 | 0 | 0 | 1.066.000 |
| 200 | M2 | RUBROS DE PINTURA EXTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR) | 35.793 | 0 | 0 | 7.158.600 |
| 200 | M2 | RUBROS DE PINTURA EXTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR) | 19.197 | 0 | 0 | 3.839.400 |
| 450 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - ENDUIDO DE PARED INTERIOR | 20.959 | 0 | 0 | 9.431.550 |
| 450 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - ENDUIDO DE PARED INTERIOR | 11.180 | 0 | 0 | 5.031.000 |
| 1109 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO | 36.610 | 0 | 0 | 40.600.490 |
| 1109 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO) | 19.577 | 0 | 0 | 21.710.893 |

Ing. Michelle Patrick Kurilu
Jefa del Dpto. de Control y Ejecución Contrac

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP



Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# ORDEN DE SERVICIO

N°. 4090

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA

Lugar: Asunción

Fecha: 03 enero 2023

Señores: AR CONSULTORES & ASOCIADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTALES | 0 | 0 | 149.766.169 |
| I.V.A. 5% 0 | I.V.A. 10% 13.615.106 | TOTAL I.V.A. | 13.615.106 |
| TOTAL | | | 149.766.169 |
| Son Guaranies. | CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE . | | |
| FORMA DE PAGO | Credito | LUGAR DE ENTREGA | SNPP SEDE CTA - SAN LORENZO |
| CONDICIONES ESPECIALES | LPN 04/22 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL" | | |
| Observación: | SEDE: CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA.- LOTE N° 04 - PINTURA EXTERIOR DE PILARES, REPARACION DE MAMPOSTERIAS CON ENVARILLADO, RAMPA DE ACCESO AL BLOQUE D, PINTURA INTERIOR DE LOS PASILLOS, AULAS .- | | |

FIRMA

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO. | CONTRATO N°: CONTRATO N° 24/2022 - ID N° 411.193.- | RECIBI FIRMA: ACLARACION: Rossana Servín C.I. N°: 1.430.011 FECHA: 03-01-23 |
| | VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias | |
| OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC. | REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99 | |

Usuario: Michelle Patrick

**AR CONSULTORES & ASOCIADOS**
**Tel: 021 674 151**

Ing. Michelle Patrick Kurilu
Jefa del Dpto. de Control y Ejecución Contr...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Escaneado con CamScanner