O.C. Institucional Nº

Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

015

ORIGINAL

Nivel Entidad 27 Unidad Compradora (SICP)□ 1331 Fecha de Emisión: 4/ABR/2023

Descripción del Llamado Adquisición de cortinas y alfombras ID del llamado 407.003

Proveedor: SILVIO MARTINEZ SALDIVAR RUC 1095359-0

Dirección: ---------- CIUDAD Asunción

Contrato Nº **010 MM/2022** Vigencia: Cumplimiento total Firmado: 29/08/2022 Código de Cont. CO-27003-22-217239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas y Alfombras					
1	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	12.39	278.750	3.453.713
2	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	5.72	278.750	1.594.450
3	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	5.72	278.750	1.594.450
4	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	5.72	278.750	1.594.450
5	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	5.72	278.750	1.594.450
6	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	5.72	278.750	1.594.450
7	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	5.72	278.750	1.594.450
8	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	5.72	278.750	1.594.450

TOTAL GUARANÍES			**14.614.863**
SON (EN LETRAS)	**Catorce millones seiscientos catorce mil ochocientos sesenta y tres.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil 05/04/2023	Dia/s No laborable/s		
Cantidad de días hábiles 15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	**Jueves - 27 - Abril - 2023**	
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	CAC ATYRA		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023		
Observación	------		

Lic. Oscar Ernesto Ríos Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**