| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional N°<br>105<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 13/SEP/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas** | | | | | |
| 1 | 221 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 5.20 | 83.042 | 431.818 |
| 2 | 222 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 400.00 | 38.391 | 15.356.400 |
| 3 | 223 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 269.00 | 16.970 | 4.564.930 |
| 4 | 228 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 37.00 | 35.678 | 1.320.086 |
| 5 | 265 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zócalo de porcelanato - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 88.00 | 25.266 | 2.223.408 |
| 6 | 267 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 67.00 | 149.426 | 10.011.542 |
| 7 | 268 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 90.00 | 101.591 | 9.143.190 |
| 8 | 279 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de Azulejos - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 34.00 | 101.546 | 3.452.564 |
| 9 | 299 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 10.00 | 153.164 | 1.531.640 |
| 10 | 312 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 125.00 | 31.969 | 3.996.125 |

| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | | --- | | |
|---|---|---|---|---|
| Dia siguiente hábil | 14/09/2021 | Dia/s No laborable/s | | |
| Cantidad de dias hábiles | 75 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Miercoles - 29 - Diciembre - 2021** | |
| **Administrador de contrato** | | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** | | |
| **Lugar de Entrega** | | Centro de Atención al Cliente Villarrica | | |
| **Observación** | | Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato. | | |
| **Multas** | | --- | | |

CONTROLADO SUMA
29 14 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>105<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 13/SEP/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 316 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 2.30 | 1.800.000 | 4.140.000 |
| 12 | 318 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Hormigón sin armaduras - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 0,86 | 1.410.000 | 1.212.600 |
| 13 | 328 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera eucaliptus - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 7.00 | 645.446 | 4.518.122 |
| 14 | 336 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de vidrio templado - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 9,26 | 456.644 | 4.228.523 |
| 15 | 337 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de vidrio templado - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 9,31 | 573.458 | 5.338.894 |
| 16 | 355 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 361.315 | 1.083.945 |
| 17 | 356 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 655.335 | 655.335 |
| 18 | 357 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 425.902 | 1.277.706 |
| 19 | 360 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de cañería para agua corriente - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 50.00 | 11.691 | 584.550 |
| 20 | 362 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 141.897 | 425.691 |

| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dia siguiente hábil | 14/09/2021 | Dia/s No laborable/s | | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Miercoles - 29 - Diciembre - 2021** | |
| **Administrador de contrato** | | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** | | |
| **Lugar de Entrega** | | Centro de Atención al Cliente Villarrica | | |
| **Observación** | | Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato. | | |
| **Multas** | | ------ | | |

CONTROLADO SICM
30
14 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepción física del proveedor.**

| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>105<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 13/SEP/2021 |
|---|---|---|---|---|---|

| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | ID del llamado | 378.514 |
|---|---|---|---|

| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | RUC | 3200078-2 |
|---|---|---|---|
| Dirección: | ---------- | CIUDAD | Asunción |

| Contrato Nº | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |
|---|---|---|---|---|---|

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 366 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 152.027 | 456.081 |
| 22 | 367 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 85.256 | 255.768 |
| 23 | 368 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de llave de paso - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 72.497 | 217.491 |
| 24 | 372 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desague cloacal completo para baño social - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 460.526 | 1.381.578 |
| 25 | 373 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 471.272 | 1.413.816 |
| 26 | 378 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 98.00 | 87.916 | 8.615.768 |
| 27 | 378 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 98.00 | 87.916 | 8.615.768 |
| 28 | 379 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 16.00 | 151.288 | 2.420.608 |
| 29 | 383 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 24.00 | 350.214 | 8.405.136 |
| 30 | 384 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 18.80 | 398.090 | 7.484.092 |

| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | | ---- | |
|---|---|---|---|
| Dia siguiente hábil | 14/09/2021 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Miercoles - 29 - Diciembre - 2021** |
| **Administrador de contrato** | | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** | |
| **Lugar de Entrega** | | Centro de Atención al Cliente Villarrica | |
| **Observación** | | Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el dia siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato. | |
| **Multas** | | ------- | |

CONTROLADO SUMA
31
14 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

| | | |
|---|---|---|
| **Crédito Agrícola de Habilitación**<br>**Carlos 362 y William Richardson**<br>**Telefax: 5690212 - 5690213**<br>**RUC: 80005559-4** | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>**105**<br>DUPLICADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)□ | 1331 | Fecha de Emisión: | 13/SEP/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | CIUDAD | Asunción |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Nº | **02/2021** | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 393 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 64.60 | 16.831 | 1.087.283 |
| 32 | 394 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de alambre de púas - mas de 135 a 250 km | N/A | N/A | 63.00 | 6.518 | 410.634 |
| 33 | 436 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km | N/A | N/A | 250.00 | 17.553 | 4.388.250 |
| 34 | 439 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre tirantes, alfagias - mas de 250 km | N/A | N/A | 23.20 | 37.769 | 876.241 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL GUARANÍES** | | | | | | | **121.525.583** |

**SON (EN LETRAS)** **Ciento veintiun millones quinientos veinticinco mil quinientos ochenta y tres.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de Entrega y/o Cumplimiento** | | — | |
| Dia siguiente hábil | 14/09/2021 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Miercoles - 29 - Diciembre - 2021** |
| **Administrador de contrato** | | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** | |
| **Lugar de Entrega** | | Centro de Atención al Cliente Villarrica | |
| **Observación** | | Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato. | |
| **Multas** | | ------ | |

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CONTROLADO POR
32
14 DIC. 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Oscar Ignacio Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**