28-02 Universidad Nacional del Este
Rectorado
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº: 1212/2019

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 29/11/2019
Plazo Entrega: 29/11/2019

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: VENTSERV S.R.L., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 29/11/2019, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
7130)	--	Demolición de piso cerámico existente	1.0	2.105.730	2.105.730
7131)	--	Demolición de pilares de Ho existentes	1.0	1.094.000	1.094.000
7132)	--	Retiro y recolocación de Aire Acondicionado	2.0	425.000	850.000
7133)	--	Demolición de paredes de mamposteria de 0,15 m	1.0	158.950	158.950
7134)	--	Demolicion de tablero existente	1.0	845.000	845.000
7135)	--	Replanteo de obra	120.0	56.000	6.720.000
7136)	--	Limpieza de losa con ácido muriático	191.8	11.500	2.205.700
7137)	--	Encadenado Inferior de Hº. Aº, de 0,13 m x 0,30 m.	42.2	80.000	3.376.000
7138)	--	Encadenado superior de Hº. Aº. De 0,13 mx 0,20 m.	52.7	88.000	4.637.600
7139)	--	Aislación de losa sector a intervenir con membrana geotextil y membrana liquida	1.0	17.228.700	17.228.700
7140)	--	Aislación de losa sector a colindante, con membrana geotextil y membrana liquida	1.0	5.761.800	5.761.800
7141)	--	Tratamiento de junta de dilatación estructural con cinta conbifex de polipropileno con sellante ep	12.0	150.000	1.800.000
7[illegible])	--	Cubierta de techo de chapas esmaltada en ambas caras, trapezoidal y doblez estructural, isopanel d	1.0	32.271.200	32.271.200
7143)	--	Estructura metálica para techo con perfiles en cabriadas y pilares de soporte estructural	1.0	14.466.400	14.466.400
7144)	--	Mampostería de ladrillos huecos de 0.15m	1.0	8.765.500	8.765.500
7145)	--	Revoque de muros a dos capas con hidrófugo	1.0	14.024.800	14.024.800
7146)	--	Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a ? 6cm apisonados	1.0	6.159.500	6.159.500
7147)	--	Carpeta de cemento	1.0	4.434.840	4.434.840
7148)	--	Cielo raso aplicado en placas de yeso carton suspendido de la estructura portante del techo con ju	1.0	11.776.600	11.776.600
7149)	--	Piso cerámico (PI 5)	1.0	11.087.100	11.087.100
7150)	--	Tomacorriente	23.0	70.000	1.610.000
7151)	--	Plafond metálico pintado de embutir con tubos fluorescentes de 3x40watt, con sistema led de accion	12.0	260.000	3.120.000
			Total General..:		154.499.420

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Vice Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		