DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LCO N° 03/2021 | **Contrato N°** · 30 / 2021

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS"

Proveedor: OPEL

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	6	GRUPO GENERADOR RICARDO GB25SR DE 25 KVA				
.....	6.1	Provisión de filtro de lubricante.	UNID.	1	118.160	118.160
.....	6.2	Mano de obra por cambio de filtro de lubricante.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.3	Provisión de filtro de combustible.	UNID.	2	27.520	55.040
.....	6.4	Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	UNID.	2	178.890	357.780
.....	6.5	Provisión de filtro de aire.	UNID.	1	563.500	563.500
.....	6.6	Mano de obra por cambio de filtro de aire.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.9	Provisión de aceite 15W40.	UNID.	9	112.330	1.010.970
.....	6.10	Mano de obra por cambio de aceite 15W40.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.11	Provisión de líquido refrigerante.	UNID.	2	307.910	615.820
.....	6.12	Mano de obra por cambio de líquido refrigerante.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.15	Provisión de accesorios (abrazaderas, mangueras).	UNID.	1	561.750	561.750
.....	6.16	Mano de obra por cambio de accesorios (abrazaderas, mangueras).	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.17	Provisión de Calentador de camisa.	UNID.	1	586.790	586.790
.....	6.18	Mano de Obra por cambio de Calentador de camisa.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.23	Provisión de Regulador de voltaje.	UNID.	1	616.330	616.330
.....	6.24	Mano de Obra por cambio de Regulador de voltaje.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.27	Provisión de Medidor de nivel de combustible.	UNID.	1	769.900	769.900
.....	6.28	Mano de Obra por cambio de Medidor de nivel de combustible.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.39	Provisión de Pick up magnético.	UNID.	1	675.520	675.520
.....	6.40	Mano de Obra por cambio Pick up magnético.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.41	Provisión de Panel de control digital.	UNID.	1	1.941.330	1.941.330
.....	6.42	Mano de Obra por cambio de Panel de control digital.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	6.43	Provisión de Radiador.	UNID.	1	3.081.670	3.081.670
.....	6.44	Mano de Obra por cambio de Radiador.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	.....	.....	.....			
.....	.....	.....	.....			
.....	.....	.....	.....			
					TOTAL Gs.	12.922.350

SON GUARANIES: Doce millones novecientos veintidós mil trescientos cincuenta.-

FECHA: MRA, 24 de mayo de 2022.-

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

SERGIO SCHAPT
Jefe de Sección UPS y Generadores

FISCAL ADJUNTO:

Lic. GUSTAVO CACERES
Jefe de Dpto. de Energía
GTE - SDSA

CONTRATISTA:

HUGO TAIDUENA

opel
OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS

24-05-2022