Ministerio Público

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

FMP - 04

N° 41488

Señor (es): TES ingeniería
Dirección: 14 de abril N° 3255c/ Paraíso
R.U.C.: 2292560-0
N° R.C.P.C.E:

Fecha: 17/12/2019
Plazo de Entrega

EXPEDIENTE N°

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio unitario	Importe Exenta	Importe Gravadas 5 %	Importe Gravadas 10%
1			SALÓN AUDITORIO - Servicio de remoción de piedras				
1.1	120	Metros cuadrados	Remoción y desecho de revestimiento acústico existente	15.000			1.800.000
1.2	1	Unidad Medida Global	Adecuación de instalación eléctrica existente	850.000			850.000
1.3	120	Metro lineal	Revestimiento acústico con paneles de espuma de poliuretano flexible de espesor de 50 mm resistente al fuego y con terminación en tela acústica de color blanco o crema. Densidad de 30 kg/m3.	715.000			85.800.000
1.4	1	Unidad Medida Global	Limpieza Final de Obra	800.000			800.000
2			SALA DE APOYO HELIO VERA - Revestimiento de pared o muros				
2.1	60	Metros cuadrados	Remoción y desecho de revestimiento acústico existente	17.000			1.020.000
2.2	1	Unidad Medida Global	Adecuación de instalación eléctrica existente	500.000			500.000
2.3	60	Metro lineal	Revestimiento acústico con paneles de espuma de poliuretano flexible de espesor de 50 mm resistente al fuego y con terminación en tela acústica de color blanco o crema. Densidad de 30 kg/m3.	640.000			38.400.000
2.4	1	Unidad Medida Global	Limpieza Final de Obra	530.000			530.000

RETENCIONES	
Sub Total	117.909.091
I.V.A 30,0 %	3.537.273
Renta 3,0%	3.537.273
SICP 0,4%	457.487
	7.532.033

SUBTOTAL	129.700.000
TOTAL	129.700.000
I.V.A. 5 %	0
I.V.A. 10 %	11.790.909

SON **GUARANÍES** ciento veintinueve millones setecientos mil

OBSERVACIONES

Lic. Javier Cancron Ruiz Díaz
Director Administrativo
Ministerio Público

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
RESPONSABLE FOLIO