Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005569-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 069 [illegible]

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)(1)	1331	Fecha de Emisión	20/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas				[illegible] 378 514
Proveedor	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección	———			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales

Nº de Orden	Nº de Item	Descripción de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	13	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - 0 a 135 KM	N/A	N/A	35.00	15 362	537 670
2	17	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metálicas SINTETICA(AL ACEITE) - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.50	27 302	95 557
	49	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto transito - 0 a 135 KM	N/A	N/A	8.00	134 413	1 075 304
4	56	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de zócalo cerámico - 0 a 135 KM	N/A	N/A	12.00	20 758	249 096
5	98	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	350.000	1 050 000
6	100	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	28 107	152 542
7	121	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas interiores - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	172.517	172.517
8	140	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigón - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	222.550	222.550
9	143	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cañería de desagüe PVC - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	18.568	55 704
10	150	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de cañería para agua corriente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	11 754	35 262
11	157	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de canillas o grifos - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	69 825	69 825

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	———		
Día siguiente hábil	21/07/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 17 - Agosto - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL - DEPOSITO		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	———		

CONTRALORIA INTERNA
14 01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C[illegible]
Organ[illegible]

[illegible] Administrativo
[illegible]

Credito Agricola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80006569-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº
089
DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión	20/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor	CONSERMAR DE MARILLA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección				CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado 14/04/2021	Código de Cont	LP 27/003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
12	156	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros Provisión e instalación de llave de paso 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	70 675	70 675
13	160	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros Desagüe cloacal completo para kitchinette 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	254 567	254 567
14	161	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros Instalación de agua fria completa de kitchinette 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	241 012	241 012
[illegible]	168	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	88 829	266 487
16	186	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mampuras y mampostería 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	128 887	386 661
17	187	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	89 894	179 788
TOTAL GUARANÍES							5.154.361

SON (EN LETRAS): Cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y uno.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento			
Día siguiente hábil	21/07/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 17 - Agosto - 2021
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Lugar de Entrega		SEDE CENTRAL - DEPOSITO	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de comun acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		—	

CONTROLADO SUMA
01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Ulises Núñez Acevedo Carrillo
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación