PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

N°07

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

(1)

Institución: (2) Congreso de la Nación

Lugar: (5) Asunción

Repartición: (3) Cogreso de la Nación

Pedido Interno N°:

Dependencia: (4) **DIRECCION DE MANTENIMIENTO - CONGRESO NACIONAL.**

Fecha: (7) 12/12/22.

Señores: (8) **VGO INGENIERIA S.A.**

De acuerdo con su oferta presentada en en la Licitación, sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio (9) de CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL, SEGÚN CONTRATO Nº 12/2022

NOTA : (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ÍTEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	(15) IMPORTE
		ITEM N° 5 - SISTEMA DE CCTV - EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL			
5,5	UNIDAD	Domo Fijo	16	453.972	7.263.552
5,6	UNIDAD	Mano de Obra Domo fijo	16	77.500	1.240.000
5,7	UNIDAD	Cámaras móviles en domo óptima color con zoom de 16x	1	3.000.000	3.000.000
5,8	UNIDAD	Mano de obra cámaras móviles en domo óptima color con zoom de 16x	1	78.750	78.750
5,9	UNIDAD	Fuente de 12V	3	251.491	754.473
5,10	UNIDAD	Mano de obra Fuente de 12V	3	112.500	337.500
5,13	UNIDAD	Monitor LED full COLOR HD de 32	2	2.500.000	5.000.000
5,14	UNIDAD	Mano de obra Monitor LED full color HD de 32	2	187.500	375.000
5,15	UNIDAD	UPS de 850 VA	3	700.000	2.100.000
5,16	UNIDAD	Mano de Obra UPS de 850 VA	3	126.750	380.250
5,17	UNIDAD	Grabador de cámaras HD-TVI hasta 16 canales	3	1.499.920	4.499.760
5,18	UNIDAD	Mano de obra Grabador de cámaras HD-TVI hasta 16 canales	3	250.000	750.000
5,19	UNIDAD	Disco duro de 4 TB	3	1.100.000	3.300.000
5,20	UNIDAD	Mano de obra Disco duro de 4 TB	3	146.875	440.625
5,21	UNIDAD	Cable UTP para red de CCTV por metro	1220	4.016	4.899.520
5,22	UNIDAD	Mano de obra Cable UTP para red de CCTV por metro	1220	1.875	2.287.500
5,23	UNIDAD	Caño PVC rígido de 1" por metro	205	6.551	1.342.955
5,24	UNIDAD	Mano de obra caño PVC rígido de 1" por metro	205	2.125	435.625
		TOTAL (16)			**38.485.510**

17) SON TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ.-

18) Plazo de entrega: 4 dias a partir de la recepcion de la Orden

Lugar de entrega (19) CONGRESO NACIONAL

20) Forma de pago: A crédito

21) Imputación Presupuestaria: OG: 246 ; FF: 10

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)		Auditor Interno (24)	Recibí conforme (25)
OSCAR R. SALOMON F. Presidente Honorable Cámara de Senadores	LIC. RUBEN VAZQUEZ MIRANDA Dir. Gral. Administrativo y Financiero Honorable Cámara de Senadores	ABG. ANHALIA BRITEZ Dir. Gral. Administrativo Honorable Cámara de Senadores		Ing. Sebastian Romero Dirección de Mantenimiento Honorable Cámara de Senadores

Recibí Conforme: VGO INGENIERIA S.A.

Fecha: 20/12/2022

Firma: ING. UGO ODDONE

VGO INGENIERÍA S.A.
RUC: 80079377-3