	CONTRATO ABIERTO Nº 03/2023	ORDEN DE SERVICIO Nº 12 ABERTURA VENTANA PRIMARIA

Nivel de Entidad:	28- Universidades Nacionales	Fecha de Emisión:	19 ENE 2024
Entidad:	1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL		
ID del Llamado:	424575	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: SERVICIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO			
Proveedor:	RC SERVICIOS GENERALES DE ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO	RUC:	1482653-4

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
		TRABAJOS PRELIMINARES					
1	1.9	De pared ladrillo 0.15 s/ recuperacion	m2		8	4.509	36.072
2	1.10	Mano de Obra	m2		8	8.656	69.248
3	1,35	De revoque s/ recuperación	m2		8	3.006	24.048
4	1,36	Mano de Obra	m2		8	9.458	75.664
		OBRAS CIVILES					
5	2.13	Pared nueva ladrillo comun 0,15	m2		4	40730	162.920
6	2.14	Mano de Obra	m2		4	20262	81.048
7	2.23	Revoque nuevo s/ hidrofugo	m2		12	24312	291.744
8	2.24	Mano de Obra	M2		12	18934	227.208
		PINTURAS					
9	2.99	Sellador pared	m2		12	4923	59.076
10	2.100	Mano de Obra	M2		12	3243	38.916
11	2.103	Pinturas latex paredes repintadas cambio de color	m2		12	10058	120.696
12	2.104	Mano de Obra	M2		12	9051	108.612
		INSTALACION ELECTRICA					
13	7,81	Extensión de cable embutida en pared con caño corrugado	ml		20	40533	810.660
14	7,82	Mano de Obra	ml		20	11907	238.140
15	7,79	Instalación de aire acondicionado tipo split	un		2	266000	532.000
16	7,8	Mano de Obra	un		2	93733	187.466
17	7,77	Desmonte de aire acondicionado tipo split	un		3	212800	638.400
18	7,78	Mano de Obra	un		3	86133	258.399
19	7,29	Reemplazo de llaves termmagneticas de 3x25 A	un		2	68000	136.000
20	7.30	Mano de Obra	un		2	38000	76.000
		INSTALACION DE VIDRIO					
21	9,3	Mantenimiento preventivo de ventanas de aulas vidrio templado de 8mm, doble hoja	un		4	25587	102.348
22	9,4	Mano de Obra	un		4	65402	261.608
23	9,15	Reemplazo de cerradura de bronce	un		4	159347	637.388
24	9.26	Mano de Obra	un		4	81193	324.772
		LIMPIEZA FINAL DE OBRAS					
25	1,67	De escombros hasta contenedor	m3		2	78.500	157.000
26	1,68	Mano de Obra	m3		2	46.909	93.818
						TOTAL	5.749.251

SON GUARANÍES: Cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y uno.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 22 ENE 2024	Hasta:	16 FEB 2024

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. ANDRES GUILLEN, JEFE DE DPTO. DE CONTRATACIONES

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Abg. Andrés Guillén
Dpto. de Contrataciones

Lic. Zulma V. Báez de Ruiz
Directora
Dirección de Administración y Finanzas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2024	1	1	00	18	242	10	01	11	5.749.251
						Total:			5.749.251

		Abg. **Andrés Guillén** Jefe Dpto. Contrataciones	Lic. **Zulma Báez de Notario** Directora de Administración y Finanzas
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD	

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

COMPLEJO PENITENCIARIO REGIONAL CAPITAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C.E.P.B.
PARAGUAY-BRASIL
IMPENDERE VERO