BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 57/25

TIPO DE SERVICIO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN		
EMPRESA:	PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		
CONTRATO Nro:	BNF P Nº 517/2023		
LUGAR DE OBRA	5° AVENIDA- JARDIN 5° AVENIDA		
FECHA DE PEDIDO:	22/8/2025	FECHA FINAL DE ENTREGA:	26/8/2025

BIENES SOLICITADOS					
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
	5° AVENIDA				
52	Remocion y retiro de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	82	5.961	488.802
54	Remocion y retiro de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	82	4.269	350.058
183	Colocación de baldosas de granito reconstituido o granito ranurado	m2	219	16.234	3.555.246
139	Contrapiso apisonado de 8 cm (con cascotes). (M.O.)	m2	82	9.898	811.636
80	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	m3	20	12.106	242.120
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	206	1.971	406.026
	SUB TOTAL				5.853.888
	PREPARACION JARDIN 5° AVENIDA				
52	Remocion y retiro de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	25	5.961	149.025
92	Excavaciones con acarreo.	m3	19	15.915	302.385
194	Cámara de inspección con tapa registro de hierro de 30x30 o 40x40 cm con porta baldosa. Tapa Doble. Incluye fabricación de tapa de hormigón y bandeja metálica para piso. (M.O.)	Unidad	1	66.228	66.228
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	111	1.971	218.781
	SUB TOTAL				736.419
	TOTAL				6.590.307

Observaciones:

Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, el Oferente tendrá un plazo de hasta 05 días para la entrega del producto.

Autorizado por:	
Lic. Susan Riquelme Pereira División Mantenimiento Edilicio Gerencia Departamental de Infraestructura Física	Abg. José Enrique Cuevas Mendoza Encargado Gerencia Departamental de Infraestructura Física

PROVEEDORA YPOA
DEIDALGO ALVARENGA MUÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay

22 AGO. 2025