TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	enero	2022

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [X] SERVICIO N°
- [X] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

DUPLICADO

0015

Páginas : 1 de 1

RUC: 80062328-2
PROVEEDOR: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
DOMICILIO: Eusebio Lillo N° 2566 c/ Emeterio Miranda
TELEFONO: 021 282 – 028

PAC N°: 394,172
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 37/2021
CC: LP-12006-21-208684

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio DGGC – Cerradura puerta de blindex**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Item 10 VIDRIOS TEMPLADOS _MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
1	Sub Item 10.23 Cerradura para puerta bastiente.	1.00	Unidad	393,104		393,104
				SUB TOTAL	0	393,104
				TOTAL	393,104	

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20223000893 – PRESUPUESTO SN/2022 – PROV CSC/DP N° 29/2022.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras		Alberto Alborzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF		16/03/2022		Juan Oscar
				FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		