CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 33/2025

O.S. Nº Sistema: 224

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	837	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	30.000	600.000
2	838	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) ❑ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	19.772	395.440
3	913	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso existente MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	5.00	25.750	128.750
4	983	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	190.104	570.312
5	984	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	126.736	380.208
6	989	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	53.449	2.137.960
7	990	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	35.937	1.437.480
8	993	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	53.00	36.519	1.935.507
9	994	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	53.00	24.445	1.295.585
10	997	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	2.091.145	25.093.740

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 16 - Diciembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Loma Plata OSLP2		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).❑		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	❑❑	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Barajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 33/2025

O.S. Nº Sistema: 224

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	997	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	17.00	2.091.145	35.549.465
12	998	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	1.394.097	16.729.164
13	998	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	17.00	1.394.097	23.699.649
14	1009	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	48.638	1.945.520
15	1010	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	64.850	2.594.000
16	1050	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Excavacion de terreno natural MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	81.00	90.525	7.332.525
17	1051	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	54.460	326.760
18	1051	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	54.460	54.460
19	1052	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	83.103	498.618
20	1052	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	83.103	83.103
21	1117	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	57.00	107.220	6.111.540

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 16 - Diciembre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC de Loma Plata OSLP2		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025.	Ing. Civil Alex Carajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 33/2025

O.S. Nº Sistema: 224

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	1118	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	57.00	70.763	4.033.491
23	1131	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	191.662	3.833.240
24	1132	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	124.180	2.483.600
25	1203	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	11.00	175.452	1.929.972
26	1204	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	11.00	118.283	1.301.113

TOTAL GUARANÍES 142.481.202

SON (EN LETRAS) Ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y uno mil doscientos dos.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 16 - Diciembre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC de Loma Plata OSLP2		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner