CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2025

O.S. Nº Sistema: 170

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/MAY/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	805	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	45.00	211.138	9.501.210
2	806	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	45.00	140.759	6.334.155
3	813	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Azotada impermeable MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	105.00	11.298	1.186.290
4	814	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Azotada impermeable MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	105.00	7.800	819.000
5	859	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	21.00	180.000	3.780.000
6	860	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	21.00	112.887	2.370.627
7	901	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso ceramico existente MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	11.949	83.643
8	902	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso ceramico existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	7.966	55.762
9	905	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zocalo de porcelanato MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	79.00	24.572	1.941.188
10	906	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zocalo de porcelanato MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	79.00	16.382	1.294.178

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	26/05/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 21 - Julio - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN2		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624 - 2	23/05/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2025

O.S. Nº Sistema: 170

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/MAY/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	909	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	162.946	1.140.622
12	910	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	108.631	760.417
13	913	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso existente MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	25.750	180.250
14	914	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	38.062	266.434
15	915	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	25.375	177.625
16	916	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de piso alisado de cemento MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	30.330	212.310
17	917	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de piso alisado de cemento MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	7.00	20.220	141.540
18	949	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y montaje de canaleta Y BAJADA MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	62.00	63.244	3.921.128
19	950	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y montaje de canaleta Y BAJADA MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	62.00	42.163	2.614.106
20	991	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	105.00	34.414	3.613.470
21	992	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	105.00	23.198	2.435.790

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	26/05/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 21 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN2		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC. 80048624 - 2	23/05/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2025

O.S. Nº Sistema: 170

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/MAY/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	1057	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Camara septica nueva MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	1.094.400	1.094.400
23	1058	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Camara septica nueva MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	475.067	475.067
24	1059	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pozo ciego nuevo MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	1.000.000	1.000.000
25	1060	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pozo ciego nuevo MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	873.959	873.959
26	1061	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigon MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	123.211	492.844
27	1062	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	80.622	322.488
28	1065	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	32.00	32.324	1.034.368
29	1066	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC □ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	32.00	21.567	690.144

TOTAL GUARANÍES	**48.813.015**
SON (EN LETRAS)	**Cuarenta y ocho millones ochocientos trece mil quince.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	26/05/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 21 - Julio - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN2		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	23/ 05/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner