Crédito Agrícola de Habilitación Carios 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 098 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUN/2022

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas	ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI	RUC	653374-4
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		10 - MAHINDRA PICK UP					
1	1.1	Reparacion de frenos.Cambio de juego de 4 de pastilla de freno delantero	N/A	N/A	1.00	501.621	501.621
2	1.2	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de juego de 4 de pastilla de freno delantero	N/A	N/A	1.00	215.247	215.247
3	1.29	Reparacion de frenos.Cambio de tambor trasero	N/A	N/A	2.00	942.439	1.884.878
4	1.30	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de tambor trasero	N/A	N/A	2.00	404.405	808.810
5	1.31	Reparacion de frenos.Cambio de disco de freno	N/A	N/A	1.00	1.019.962	1.019.962
6	1.32	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de disco de freno	N/A	N/A	1.00	437.671	437.671
7	1.37	Reparacion de frenos.Cambio de zapata de freno	N/A	N/A	4.00	418.018	1.672.072
8	1.38	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de zapata de freno	N/A	N/A	4.00	179.373	717.492
9	4.5	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de rotula inferior	N/A	N/A	2.00	311.613	623.226
10	4.6	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de cambio de rotula inferior	N/A	N/A	2.00	133.715	267.430
11	4.9	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de ruleman de masa delantera interior	N/A	N/A	2.00	234.090	468.180
12	4.10	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de ruleman de masa delantera interior	N/A	N/A	2.00	100.449	200.898
13	4.11	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de ruleman de masa delantera exterior	N/A	N/A	2.00	226.489	452.978
14	4.12	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de ruleman de masa delantera exterior	N/A	N/A	2.00	97.188	194.376
15	4.13	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de reten de masa delantera	N/A	N/A	2.00	124.645	249.290
16	4.14	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de reten de masa delantera	N/A	N/A	2.00	53.486	106.972

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento			
Dia siguiente hábil	17/06/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 7 - Julio - 2022**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carios 362 - SEDE CENTRAL	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		-------	

Ana Belén González Báez
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 098 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUN/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
17	4.19	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de precat de dirección	N/A	N/A	2.00	250.810	501.620
18	4.20	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de precat de dirección	N/A	N/A	2.00	107.624	215.248
19	4.25	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de punta eje de masa delantera lado derecho	N/A	N/A	1.00	1.203.890	1.203.890
20	4.26	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de punta eje de masa delantera lado derecho	N/A	N/A	1.00	516.595	516.595
21	4.41	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de amortiguador delantero	N/A	N/A	2.00	337.454	674.908
22	4.42	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero	N/A	N/A	2.00	144.803	289.606
23	4.43	REPARACION DE TREN DELANTERO.Alineacion, Balanceo y correccion de pisadas (solo mano de obra)	N/A	N/A	1.00	63.270	63.270
24	4.44	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje parrilla inferior	N/A	N/A	4.00	188.488	753.952
25	4.45	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de buje parrilla inferior	N/A	N/A	4.00	80.881	323.524
26	4.46	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje parrilla superior	N/A	N/A	4.00	17.328	69.312
27	4.47	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de buje parrilla superior	N/A	N/A	4.00	74.358	297.432
28	4.48	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje estabilizador grande	N/A	N/A	2.00	124.645	249.290
29	4.49	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de buje estabilizador grande	N/A	N/A	2.00	53.486	106.972
30	5.1	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cambio de amortiguador trasero	N/A	N/A	2.00	367.855	735.710
31	5.2	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Cambio de amortiguador trasero	N/A	N/A	2.00	157.848	315.696

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	17/06/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Ju es - 7 - Julio - 2022**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carlos 362 - SEDE CENTRAL	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		------	

Ana Belén González Báez
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Ing. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 098 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUN/2022

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas	ID del llamado	392.912

Proveedor:	TALLER ´RC´ DE CRISPIN RUFFINELLI	RUC	653374-4
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
32	5.7	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cambio de buje elástico	N/A	N/A	12.00	85.124	1.021.488
33	5.8	REPARACION DE MOTOR - PARTE RECTIFICACION.mano de obra de cambio de buje elástico	N/A	N/A	12.00	36.527	438.324
34	7.4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAÚLICA.Fluido de dirección hidráulica	N/A	N/A	1.00	59.283	59.283
35	7.5	REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAÚLICA.Mano de obra de Fluido de dirección hidráulica	N/A	N/A	2.00	25.439	50.878
TOTAL GUARANÍES							**17.708.101**

SON (EN LETRAS) **Diecisiete millones setecientos ocho mil ciento uno.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento			
Dia siguiente hábil	17/06/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 7 - Julio - 2022**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carlos 362 - SEDE CENTRAL	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		------	

Ana Belén González Báez
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

TALLER R.C
de Crispín Ruffinelli
Teléf. 901 960