REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: 341 A

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
1	Material para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	242	Unidad	Evento	2	210.000		420.000
2	Mano de Obra para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	242	Unidad	Evento	2	3.612.000		7.224.000
3	Provisión de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	2	724.500		1.449.000
4	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	2	574.000		1.148.000
5	Provisión de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	1	1.380.000		1.380.000
6	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	1	728.000		728.000
7	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	4	132.250		529.000
8	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	4	92.400		369.600
9	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	155.250		776.250
10	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	98.000		490.000
11	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	184.000		920.000
12	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	101.500		507.500
13	Provisión de Tapa para bandeja de 100x50 mm	242	Unidad	Evento	4	77.050		308.200
14	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 100x50 mm	242	Unidad	Evento	4	26.880		107.520
15	Provisión de Tapa para bandeja de 150x50 mm	242	Unidad	Evento	5	104.650		523.250
16	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 150x50 mm	242	Unidad	Evento	5	31.500		157.500
17	Provisión de Tapa para bandeja de 200x50 mm	242	Unidad	Evento	5	129.950		649.750
18	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 200x50 mm	242	Unidad	Evento	5	35.700		178.500
19	Provisión de Caño conduit 3/4" gris	242	Unidad	Evento	30	12.075		362.250
20	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 3/4" gris	242	Unidad	Evento	30	20.300		609.000
21	Provisión de Caño conduit 1" gris	242	Unidad	Evento	25	17.825		445.625
22	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 1" gris	242	Unidad	Evento	25	21.000		525.000
23	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	23.500		117.500
24	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	44.800		224.000
25	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	8	23.500		188.000
26	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	8	44.800		358.400
27	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	23.500		117.500
28	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	44.800		224.000
	Transporte							21.037.345

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castr D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 13-10-2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: 341 A

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							21.037.345
29	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	24.500		122.500
30	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	44.800		224.000
31	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	41.500		83.000
32	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	52.500		105.000
33	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	44.500		89.000
34	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	52.500		105.000
35	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	4	77.500		310.000
36	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	4	108.500		434.000
37	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	3	77.500		232.500
38	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	3	108.500		325.500
39	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	10	77.500		775.000
40	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	10	108.500		1.085.000
41	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	3	115.000		345.000
42	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	3	123.900		371.700
43	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	1	110.000		110.000
44	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	1	123.900		123.900
45	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	2	375.000		750.000
46	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	2	141.400		282.800
47	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	1	407.000		407.000
48	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	1	147.000		147.000
49	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A.	242	Unidad	Evento	1	550.000		550.000
50	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A.	242	Unidad	Evento	1	278.600		278.600
55	Provisión de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	242	Unidad	Evento	50	822		41.100
56	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	242	Unidad	Evento	50	5.600		280.000
57	Provisión de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	242	Unidad	Evento	75	1.302		97.650
58	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	242	Unidad	Evento	75	5.740		430.500
59	Provisión de Terminal ojal de cobre de 10mm²	242	Unidad	Evento	60	1.331		79.860
60	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 10mm²	242	Unidad	Evento	60	5.740		344.400
	Transporte							29.567.355

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 13-10-2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: **341 A**

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							29.567.355
61	Provisión de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	242	Unidad	Evento	30	1.839		55.170
62	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	242	Unidad	Evento	30	5.740		172.200
63	Provisión de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	242	Unidad	Evento	35	2.399		83.965
64	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	242	Unidad	Evento	35	5.880		205.800
65	Provisión de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	242	Unidad	Evento	15	3.618		54.270
66	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	242	Unidad	Evento	15	5.740		86.100
67	Provisión de Terminal ojal de cobre de 50 mm².	242	Unidad	Evento	10	5.346		53.460
68	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 50 mm².	242	Unidad	Evento	10	6.020		60.200
69	Provisión de Terminal tubular de 4 mm²	242	Unidad	Evento	60	650		39.000
70	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 4 mm²	242	Unidad	Evento	60	5.740		344.400
71	Provisión de Terminal tubular de 6 mm²	242	Unidad	Evento	75	850		63.750
72	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 6 mm²	242	Unidad	Evento	75	5.740		430.500
73	Provisión de Terminal tubular de 10 mm²	242	Unidad	Evento	40	950		38.000
74	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 10 mm²	242	Unidad	Evento	40	5.880		235.200
75	Provisión de Terminal tubular de 16 mm²	242	Unidad	Evento	30	1.300		39.000
76	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 16 mm²	242	Unidad	Evento	30	5.740		172.200
77	Provisión de Terminal tubular de 25 mm²	242	Unidad	Evento	25	3.300		82.500
78	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 25 mm²	242	Unidad	Evento	25	5.740		143.500
79	Provisión de Terminal tubular de 35 mm²	242	Unidad	Evento	15	2.937		44.055
80	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 35 mm²	242	Unidad	Evento	15	5.740		86.100
81	Provisión de Riel Din para interruptor termomagnético	242	Metros	Evento	8	10.350		82.800
82	Mano de obra de Instalación de Riel Din para interruptor termomagnético	242	Unidad	Evento	8	22.400		179.200
83	Provisión de Barras de cobre de 12x2 mm	242	Metros	Evento	4	92.000		368.000
84	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre de 12x2 mm	242	Unidad	Evento	4	25.200		100.800
85	Provisión de Barras de cobre 12x4 mm	242	Metros	Evento	5	97.750		488.750
86	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 12x4 mm	242	Unidad	Evento	5	25.200		126.000
87	Provisión de Barras de cobre 15x3 mm	242	Metros	Evento	1	126.500		126.500
88	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 15x3 mm	242	Unidad	Evento	1	30.800		30.800
	Transporte							33.559.575

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 13-10-2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: 341 A

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							33.559.575
89	Provisión de Barras de cobre 25x3 mm	242	Metros	Evento	1	287.500		287.500
90	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 25x3 mm	242	Unidad	Evento	1	33.600		33.600
91	Provisión de Barras de cobre 30x3 mm	242	Metros	Evento	1	310.500		310.500
92	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 30x3 mm	242	Unidad	Evento	1	36.400		36.400
93	Provisión de Barras de cobre 40x3 mm	242	Metros	Evento	1	299.000		299.000
94	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 40x3 mm	242	Unidad	Evento	1	39.200		39.200
95	Provisión de Aisladores para barras	242	Unidad	Evento	35	17.250		603.750
96	Mano de obra de Instalación de Aisladores para barras	242	Unidad	Evento	35	11.200		392.000
97	Provisión de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	242	Metros	Evento	480	2.750		1.320.000
98	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	242	Unidad	Evento	480	1.960		940.800
99	Provisión de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	242	Metros	Evento	880	5.500		4.840.000
100	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	242	Unidad	Evento	880	2.940		2.587.200
101	Provisión de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	242	Metros	Evento	850	7.500		6.375.000
102	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	242	Unidad	Evento	850	3.780		3.213.000
103	Provisión de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	242	Metros	Evento	600	13.000		7.800.000
104	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	242	Unidad	Evento	600	5.880		3.528.000
105	Provisión de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	242	Metros	Evento	175	19.500		3.412.500
106	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	242	Unidad	Evento	175	7.000		1.225.000
107	Provisión de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	242	Metros	Evento	125	33.000		4.125.000
108	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	242	Unidad	Evento	125	8.400		1.050.000
109	Provisión de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	242	Metros	Evento	140	48.300		6.762.000
110	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	242	Unidad	Evento	140	10.500		1.470.000
111	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	242	Metros	Evento	500	8.300		4.150.000
112	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	242	Unidad	Evento	500	3.360		1.680.000
113	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	242	Metros	Evento	270	13.500		3.645.000
114	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	242	Unidad	Evento	270	3.500		945.000
115	Provisión de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	242	Metros	Evento	250	10.800		2.700.000
116	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	242	Unidad	Evento	250	3.570		892.500
117	Provisión de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	242	Metros	Evento	280	23.000		6.440.000
118	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	242	Unidad	Evento	280	6.160		1.724.800
	Transporte							106.387.325

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 13-10-2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: **341 A**

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							106.387.325
119	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	242	Metros	Evento	35	145.000		5.075.000
120	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	242	Unidad	Evento	35	13.300		465.500
121	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	242	Metros	Evento	40	190.000		7.600.000
122	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	242	Unidad	Evento	40	14.000		560.000

Observación: A partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo y/o Servicios, el PROVEEDOR tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para la prestación de los servicios solicitados por la Justicia Electoral.

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL** 120.087.825

SON GUARANÍES: CIENTO VEINTE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO.---------- — **TOTAL** **120.087.825**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 13-10-2023