BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO/COMPRA

Número de control: 17/25

TIPO DE SERVICIO: MANTENIMIENTO DE ABERTURAS PARA EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL BNF, CASA MATRIZ Y ALREDEDORES	
EMPRESA: CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA	
LUGAR: V32 Y P3, P3.1-Puerta Ascensor, P3.2-Puerta Nueva y P3.3-Puerta Nueva -1er Piso Baños Sector Secretaria Gral.	
CONTRATO Nro:	BNF - P 154/2024
FECHA DE PEDIDO:	29/5/2025
FECHA FINAL DE ENTREGA:	17/6/2025

BIENES SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Und. M.	Cantidad	P. Unit.	Total
	V32 - 1er Piso Baño				
1	Limpieza y Lijado de Aberturas	m2	4,20	53.604	225.136,80
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	11,35	53.604	608.405,40
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	11,35	40.367	458.165,45
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	11,35	48.731	553.096,85
11	Montaje y desmontaje de piezas y herrajes	Unidad	6,00	118.919	713.514,00
16	Herrajes en bronce de ventanas - tipo existente (fallebas).	m	1,35	99.353	134.126,55
17	Colocacion de herrajes en bronce de ventanas tipo existente	Unidad	1,00	65.023	65.023,00
22	Correas metalicas en bronce de banderola. Tipo Existente.	m	3,30	62.841	207.375,30
23	Colocacion de soporte y correa metalica	m	3,30	50.040	165.132,00
24	Hojas de ventanas y puertas tipo existentes	m2	1,00	162.922	162.922,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	2,00	106.190	212.380,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	6,00	18.620	111.720,00
40	Colocacion de banderola de madera	Unidad	1,00	110.409	110.409,00
51	Colocacion de tapas de madera.	Unidad	1,00	100.663	100.663,00
71	Vidrio ingles o stipolite (6 mm)	m2	0,90	174.559	157.103,10
72	Colocacion de vidrio ingles o stipolite (6 mm)	Unidad	1,00	101.826	101.826,00
	SUB TOTAL				4.086.998
	P3 - 1er Piso Baño				
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	5,90	53.604	316.263,60
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	5,90	40.367	238.165,30
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	5,90	48.731	287.512,90
11	Montaje y desmontaje de piezas y herrajes	Unidad	4,00	118.919	475.676,00
20	Colocacion de herrajes y manijas en Bronce de Puertas-tipo existente (manijas)	Unidad	1,00	102.117	102.117,00
21	Mantenimiento de herrajes y manijas en bronce de ventanas y puertas (CONFORME PBC)	Unidad	1,00	87.280	87.280,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	1,00	106.190	106.190,00
35	Contramarcos, zocalos y guardas de madera	m	0,25	27.231	6.807,75
36	Colocacion de contramarcos, zocalos y guardas de madera	Unidad	6,00	18.154	108.924,00
47	Mantenimiento correctivo de puertas	m2	1,00	232.382	232.382,00
	SUB TOTAL				1.961.319
	P3.1 - Puerta Ascensor				
47	Mantenimiento correctivo de puertas	m2	0,70	232.382	162.667,40
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	2,52	53.604	135.082,08
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	2,52	40.367	101.724,84
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	2,52	48.731	122.802,12
11	Montaje y desmontaje de piezas y herrajes	Unidad	2,00	118.919	237.838,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	1,00	106.190	106.190,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	2,00	18.620	37.240,00
30	Colocacion de cerraduras de puertas	Unidad	1,00	109.972	109.972,00
35	Contramarcos, zocalos y guardas de madera	m	4,40	27.231	119.816,40
36	Colocacion de contramarcos, zocalos y guardas de madera	Unidad	3,00	18.154	54.462,00
	SUB TOTAL				1.187.795

Lic. Susan Riquelme Pereira
División Mantenimiento Edificio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Tobias R. Ruiz Robledo
Encargado de División
División Logística y de Gestión
Gcia. Dep. de Infraestructura Física

	P3.2 - Puertas Nuevas				
33	Marcos de madera - tipo existente	m	5,10	94.262	480.736,20
34	Colocacion de marcos de madera	Unidad	1,00	75.061	75.061,00
29	Cerraduras de puertas tipo existente (incluye manijas y dos llaves)	Unidad	1,00	284.968	284.968,00
30	Colocacion de cerraduras de puertas	Unidad	1,00	109.972	109.972,00
24	Hojas de ventanas y puertas tipo existentes	m2	1,50	162.922	244.383,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	1,00	106.190	106.190,00
35	Contramarcos, zocalos y guardas de madera	m	10,50	27.231	285.925,50
36	Colocacion de contramarcos, zocalos y guardas de madera	Unidad	6,00	18.154	108.924,00
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	3,45	53.604	184.933,80
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	3,45	40.367	139.266,15
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	3,45	48.731	168.121,95
26	Bisagras (incluye tornillos)	Unidad	2,00	27.930	55.860,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	2,00	18.620	37.240,00
69	Vidrio ingles o stipolite (4 mm)	m2	0,25	132.665	33.166,25
70	Colocacion de Vidrio ingles o stipolite (4 mm)	Unidad	1,00	87.862	87.862,00
	SUB TOTAL				**2.402.610**
	P3.3 - Puertas Nuevas				
33	Marcos de madera - tipo existente	m	5,10	94.262	480.736,20
34	Colocacion de marcos de madera	Unidad	1,00	75.061	75.061,00
29	Cerraduras de puertas tipo existente (incluye manijas y dos llaves)	Unidad	1,00	284.968	284.968,00
30	Colocacion de cerraduras de puertas	Unidad	1,00	109.972	109.972,00
24	Hojas de ventanas y puertas tipo existentes	m2	1,50	162.922	244.383,00
25	Colocacion de hojas de ventanas y puertas	Unidad	1,00	106.190	106.190,00
35	Contramarcos, zocalos y guardas de madera	m	10,50	27.231	285.925,50
36	Colocacion de contramarcos, zocalos y guardas de madera	Unidad	6,00	18.154	108.924,00
2	Limpieza, remocion de pintura y preparacion de superficie	m2	3,45	53.604	184.933,80
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupii	m2	3,45	40.367	139.266,15
4	Aplicacion de barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	3,45	48.731	168.121,95
26	Bisagras (incluye tornillos)	Unidad	2,00	27.930	55.860,00
27	Colocacion de bisagras	Unidad	2,00	18.620	37.240,00
69	Vidrio ingles o stipolite (4 mm)	m2	0,25	132.665	33.166,25
70	Colocacion de Vidrio ingles o stipolite (4 mm)	Unidad	1,00	87.862	87.862,00

SUB TOTAL	**2.402.610**
TOTAL	**12.041.332**

Observaciones: La Gerencia Departamental de Infraestructura Física establecerá el plazo para la culminación de los trabajos en la Orden de Servicio, y serán computados desde el inicio de los trabajos.

Autorizado por:	
----------	Tobias R. Britez Robledo Encargado de División División Logística y de Gestión Gcia. Dep. de Infraestructura Física

Lic. Susan Riquelme Pereira
División Mantenimiento Edificio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

MG
3193461 • 7