Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 390

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**	**RUC.**	366468-6
DOMICILIO:	Delfin Chamorro N° 962 E/ Colón y Montevideo. Edif. Peninsula - Ofic. 302 Bloque B	**TERL/FAX:**	(021) 481-615
F. EMISIÓN:	16/05/2023	**F. ENTREGA:**	31/05/2023
LUGAR ENTREGA	Aduana de Concepción - Pintura Administración, pintura de rejas e iluminaciones.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Reflector de adosar de 400w color negro.	384.750	-	-	6.156.000
76	Setenta y seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	25.000	-	-	1.900.000
880	Ochocientos ochenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Al latex interior.	30.000	-	-	26.400.000
1.176	Un mil ciento setenta y seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Al latex exterior.	33.000	-	-	38.808.000
336	Trescientos treinta y seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura De rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico.	33.610	-	-	11.292.960
11	Once	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	135.910	-	-	1.495.010

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Cristóbal Luis Martínez, Jefe Depto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS Departamento de Obras e Infraestructura Dirección de Administración y Finanzas

16/05/23

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 390

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	284.960	-	-	284.960
SUB-TOTALES				0	0	86.336.930
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Ochenta y seis millones trescientos treinta y seis mil novecientos treinta.-						86.336.930
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 7.848.812.-	Total IVA: 7.848.812.-			

Observaciones: .-

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
610/2023	72/2023	LP-23015-23-226982	150/23	361.471.430	86.336.930	275.134.500

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS Departamento de Obras e Infraestructura Dirección de Administración y Finanzas

16/05/23

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil