SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁ REKUÁI

San Lorenzo, 29 de mayo de 2024

ORDEN DE SERVICIO Nº 08

Señores:
JCB INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS
Pamela Alarcón Prieto
PRESENTE

Sírvanse en realizar los siguientes trabajos solicitados, correspondiente a la Adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANTENA PARARRAYOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL" ID Nº 422.453 adjudicada a su firma.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total
	LOTE N° 2 - QUYQUYHO - PARARRAYO N° 1			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARARRAYOS PDCE	1	1.800.000	1.800.000
2	Provisión de Catraca	21	17.750	372.750
3	Mano de obra por cambio de catraca	21	20.000	420.000
4	Provisión de Bulon de empalme de 3/8	42	5.500	231.000
5	Mano de obra por cambio Bulon de empalme de 3/8	42	20.000	840.000
6	Provisión de Alambre San Martin	42	2.100	88.200
7	Mano de obra por cambio de alambre san martin	42	20.000	840.000
10	Pintura	1	51.000	51.000
11	Mano de obra por trabajo de pintura	1	25.000	25.000
12	Provisión de Cable de Cobre desnudo de 50 mm	30	52.000	1.560.000
13	Mano de obra por montaje de cable de Cobre desnudo de 50 mm	30	29.000	870.000
	TOTAL - PARARRAYO N° 1			**7.097.950**
	LOTE N° 2 - QUYQUYHO - PARARRAYO N° 2			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARARRAYOS PDCE	1	1.800.000	1.800.000
2	Provisión de Catraca	20	17.750	355.000
3	Mano de obra por cambio de catraca	20	20.000	400.000
4	Provisión de Bulon de empalme de 3/8	40	5.500	220.000
5	Mano de obra por cambio Bulon de empalme de 3/8	40	20.000	800.000
10	Pintura	1	51.000	51.000
11	Mano de obra por trabajo de pintura	1	25.000	25.000
12	Provisión de Cable de Cobre desnudo de 50 mm	10	52.000	520.000
13	Mano de obra por montaje de cable de Cobre desnudo de 50 mm	10	29.000	290.000
	TOTAL PARARRAYO N° 2			**4.461.000**
				11.558.950

Guaraníes Once millones quinientos cincuenta y ocho mil novescientos cincuenta----------

PLAZO DE ENTREGA: 2 (dos) días hábiles

Sin otro particular nos despedimos de ustedes saludándoles cordialmente.

Pamela Alarcon
Jefe Administrativa
ARQUITECTURA & SERVICIOS

Alfredo Torres
Jefe Dpto. de Telecomunicaciones

Sr. Alfredo Ruben Torres Baez
Jefe del Dpto. de Telecomunicaciones