N° 025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | (1) |
|---|---|---|

**Institución (2)** Facultad de Ciencias Agrarias — **Lugar (5)** San Lorenzo

**Repartición (3)** Departamento de Contrataciones — **Pedido Interno N° (6)**

**Dependencia (4)** — **Fecha (7)** 19/07/2023

**Señores (8)** **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos Alberto Perales Ortellado**

**Referencia :** **De acuerdo con su oferta presentada en fecha..... , sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9)**

**Nota:** **a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.**
**b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura.**

| (10) ITEM | (11) UNIDAD | (12) DESCRIPCION | (13) CANTIDAD | (14) PRECIO UNITARIO | (15) IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) - CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL PARA LA FILIAL BOQUERÓN - CÓD. 13- I.D. Nº 425606 - CONTRATO. | | | | | |
| LOTE 3: EXTENSION DE LINEAS ELECTRICAS - FILIAL BOQUERON | | | | | |
| 1 | | Ampliación de Red Electrica | | | |
| 1.1 | | Alimentadores a Tableros Seccionales y Desmontaje de PD a ser Reemplazado | | | |
| 1.1.1 | Unidad | Provisión e instalación de Tablero principal de distribución con las TM correspondientes | 1 | 12.118.000 | 12.118.000 |
| 1.1.2 | Metros | Provisión e instalacion de cable del tipo pre-ensamblado de 4 x 50 mm2 | 80 | 90.000 | 7.200.000 |
| 1.1.3 | Metros | Provisión e instalacion de cable del tipo pre-ensamblado de 4 x 50 mm2 | 90 | 90.000 | 8.100.000 |
| 1.1.4 | Metros | Provisión e instalacion de cable del tipo pre-ensamblado de 4 x 50 mm2 | 70 | 90.000 | 6.300.000 |
| 1.1.5 | Metros | Provisión e instalacion de cable del tipo pre-ensamblado de 4 x 50 mm2 | 180 | 90.000 | 16.200.000 |
| 1.1.6 | Unidad | Provisión e instalacion de llaves termomagneticas de 3 X 63A | 4 | 200.000 | 800.000 |
| 1.1.7 | Unidad Medida Global | Desmontaje de PD existente | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1.2 | | Iluminación en Sector de Camino de Acceso y Circulación | | | |
| 1.2.1 | Unidad | Provisión y montaje de columnas de Hº Aº del tipo 12/300 | 5 | 2.400.000 | 12.000.000 |
| 1.2.2 | Unidad | Provisión e instalacion de de Alumbrado Público con brazo de vapor de sodio de 400watts. | 15 | 840.000 | 12.600.000 |
| 1.2.3 | Metros | Provisión e instalacion de cable del tipo pre-ensamblado de 4 x 35 mm2 | 530 | 63.000 | 33.390.000 |
| 1.2.4 | Unidad Medida Global | Provisión e instalacion de accesorios de sujeción | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 1.2.5 | Unidad | Provisión e instalacion de llaves termomagnetias de 1X16A | 3 | 64.000 | 192.000 |
| 1.3 | | Banco de Capacitores para Correccion de Factor de Potencia | | | |
| 1.3.1 | Unidad | Gabinete Metálico con Bandeja de Montaje | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1.3.2 | Unidad | Regulador Factor de Potencia 12 Etapas | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1.3.3 | Unidad | TM PrincipalL 3 X 125A (Partida y Llegada) | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 1.3.4 | Unidad | TM 3 X 25A | 2 | 135.000 | 270.000 |
| 1.3.5 | Unidad | TM 3 X 20A | 4 | 135.000 | 540.000 |
| 1.3.6 | Unidad | TM 3 X 10A | 2 | 135.000 | 270.000 |
| 1.3.7 | Unidad | TM 1 X 2A para Mando y Control | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 1.3.8 | Unidad | Contactor para Capacitor de 15 KVAR | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
| 1.3.9 | Unidad | Contactor para Capacitor de 10 KVAR | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 1.3.10 | Unidad | Contactor para Capacitor de 5 KVAR | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 1.3.11 | Unidad | Capacitor de 15 KVAR | 2 | 650.000 | 1.300.000 |
| 1.3.12 | Unidad | Capacitor de 10 KVAR | 4 | 550.000 | 2.200.000 |
| 1.3.13 | Unidad | Capacitor de 5 KVAR | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 1.3.14 | Unidad | Protector de Línea para cerebro electrónico | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 1.3.15 | Unidad | Ventilador para extracción de calor | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1.3.16 | Unidad | Ventilador para extracción de calor | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 1.3.17 | Unidad Medida Global | Barra distribuidora Trifásica, Rielera, Canaletas de Distribución, Cableador, Terminales, PG, Bulonería y Acrílico Protector | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | | | TOTAL (16 | 137.000.000 |

**(17) SON** **Guaraníes ciento treinta y siete millones.-**

**(18) Plazo de entrega** CUARENTA Y NUEVE (49) días — **Lugar de Entrega (19)** FCA-FILIAL BOQUERON

**(20) Forma de Pago** Crédito

**(21) Imputación Presupuestaria** Recurso del Tesoro

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibi Conforme (25) |
|---|---|---|---|
| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION DECANATO<br>Prof. Ing. Agr. Jorge D. González V. | | | COIN<br>Mariela Vázquez<br>Administración y Finanzas<br>24-07-23 |