| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5890212 - 5890213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>120<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 6/JUL/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. | | | ID del llamado | 392.888 |
| Proveedor: | RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO | | | RUC | 4628804-0 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 031 MM /2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 09/12/2021 | Código de Cont. | LP-27003-22-211239 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.** | | | | | |
| 1 | 1.448 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km | N/A | N/A | 50.00 | 18.578 | 928.950 |
| 2 | 1.490 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km | N/A | N/A | 110.00 | 42.367 | 4.660.370 |
| 3 | 1.483 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km | N/A | N/A | 110.00 | 73.025 | 8.032.750 |
| 4 | 1.530 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal - mas de 250 km | N/A | N/A | 50.00 | 31.028 | 1.551.400 |
| 5 | 1.536 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado:PILARES - mas de 250 km | N/A | N/A | 2.00 | 2.116.877 | 4.233.754 |
| 6 | 1.570 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigon - mas de 250 km | N/A | N/A | 2.00 | 255.021 | 510.042 |
| 7 | 1.571 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro desague pluvial - mas de 250 km | N/A | N/A | 6.00 | 170.234 | 1.021.404 |
| 8 | 1.572 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC - mas de 250 km | N/A | N/A | 80.00 | 33.936 | 2.714.880 |
| 9 | 1.575 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 412.101 | 412.101 |
| 10 | 1.576 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de mingitorio ceramico blanco sifonado - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 737.971 | 737.971 |

| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | | ---- | |
|---|---|---|---|
| Día siguiente hábil | 07/07/2022 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Jueves - 20 - Octubre - 2022 |
| Administrador de contrato | | Gerencia Administrativa | |
| Lugar de Entrega | | Local CAH- ITAIPYTE- ALTO PARANA - Parte 4 | |
| Observación | | PARA TRABAJOS DE MAYOR ENVERGADURA (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días, contados desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio ( fecha final 31 de diciembre de 2022)<br>---- | |

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por

Director Departamento de Contrataciones

Gerente Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 6690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>120<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 6/JUL/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. | | | ID del llamado | 392.888 |
| Proveedor: | RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO | | | RUC | 4628804-0 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 031 MM /2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 09/12/2021 | Código de Cont. | LP-27003-22-211239 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.577 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para sistema alta - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 479.373 | 479.373 |
| 12 | 1.579 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 114.123 | 114.123 |
| 13 | 1.580 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de caneria para agua corriente - mas de 250 km | N/A | N/A | 18.00 | 12.661 | 227.898 |
| 14 | 1.581 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de cañeria para agua corriente - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 16.693 | 16.693 |
| 15 | 1.581 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de cañeria para agua corriente - mas de 250 km | N/A | N/A | 30.00 | 16.693 | 500.790 |
| 16 | 1.582 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de kits de accesorios para banos - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 161.186 | 161.186 |
| 17 | 1.583 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos - mas de 250 km | N/A | N/A | 2.00 | 169.222 | 338.444 |
| 18 | 1.585 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de grifo metalico - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 407.734 | 407.734 |
| 19 | 1.587 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canillas o grifos - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 90.800 | 90.800 |
| 20 | 1.588 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de llave de paso - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 81.846 | 81.846 |

| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dia siguiente hábil | 07/07/2022 | Dia/s No laborable/s | | |
| Cantidad de días hábiles | 76 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Jueves - 20 - Octubre - 2022 | |
| Administrador de contrato | | Gerencia Administrativa | | |
| Lugar de Entrega | | Local CAH- ITAIPYTE- ALTO PARANA - Parte 4 | | |
| Observación | | PARA TRABAJOS DE MAYOR ENVERGADURA (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días, contados desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio ( fecha final 31 de diciembre de 2022)<br>------ | | |

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por
Dirección Departamento de Contrataciones

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carios 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>120<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 6/JUL/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. | | | ID del llamado | 392.888 |
| Proveedor: | RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO | | | RUC | 4628804-0 |
| Dirección: | ——— | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 031 MM /2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 09/12/2021 | Código de Cont. | LP-27003-22-211239 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.590 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.desague cloacal completo para kitchinette - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 274.833 | 274.833 |
| 22 | 1.591 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalacion de agua fria completa de kitchinette - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 268.154 | 268.154 |
| 23 | 1.592 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.desague cloacal completo para bano social - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 506.353 | 506.353 |
| 24 | 1.593 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalacion de agua fria completa para bano social - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 517.274 | 517.274 |
| 25 | 1.595 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de mueble de melamina para kitchinette - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 2.978.325 | 2.978.325 |
| 26 | 1.597 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Rejilla de piso - mas de 250 km | N/A | N/A | 2.00 | 157.577 | 315.154 |
| 27 | 1.598 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion - mas de 250 km | N/A | N/A | 40.00 | 100.166 | 4.006.640 |
| 28 | 1.599 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion - mas de 250 km | N/A | N/A | 15.00 | 160.816 | 2.412.240 |
| 29 | 1.602 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion - mas de 250 km | N/A | N/A | 140.00 | 64.943 | 9.092.020 |
| 30 | 1.603 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - mas de 250 km | N/A | N/A | 8.00 | 382.351 | 3.058.808 |
| 31 | 1.604 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas. - mas de 250 km | N/A | N/A | 15.00 | 447.177 | 6.707.655 |

| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | | ——— | | |
|---|---|---|---|---|
| Dia siguiente hábil | 07/07/2022 | Dia/s No laborable/s | | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Jueves - 20 - Octubre - 2022 | |
| Administrador de contrato | | Gerencia Administrativa | | |
| Lugar de Entrega | | Local CAH- ITAIPYTE- ALTO PARANA - Parte 4 | | |
| Observación | | PARA TRABAJOS DE MAYOR ENVERGADURA (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días contados desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio ( fecha final 31 de diciembre de 2022) | | |
| | | ------- | | |

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>120<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 6/JUL/2022 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. | | | ID del llamado | 392.888 |
| Proveedor: | RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO | | | RUC | 4628804-0 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 031 MM /2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 09/12/2021 | Código de Cont. | LP-27003-22-211239 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.605 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas - mas de 250 km | N/A | N/A | 6.30 | 400.838 | 2.525.279 |
| 33 | 1.606 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de barandas metalicas de hierro - mas de 250 km | N/A | N/A | 14.25 | 352.933 | 5.029.295 |
| 34 | 1.611 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y Colocacion de postes prefabricados de hormigon - mas de 250 km | N/A | N/A | 14.00 | 166.203 | 2.326.842 |
| 35 | 1.612 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y Colocacion de cordon de vereda prefabricados de hormigon - mas de 250 km | N/A | N/A | 5.50 | 23.963 | 131.797 |
| 36 | 1.613 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de tejido de alambre galvanizado - mas de 250 km | N/A | N/A | 80.00 | 18.753 | 1.501.040 |
| 37 | 1.614 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de alambre de puas - mas de 250 km | N/A | N/A | 80.00 | 7.140 | 571.200 |
| 38 | 1.615 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias - mas de 250 km | N/A | N/A | 30.00 | 159.183 | 4.775.490 |
| 39 | 1.618 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 1.459.835 | 1.459.835 |
| 40 | 1.620 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 227.479 | 227.479 |
| 41 | 1.621 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de ducha electrica con una resistencia de repuesto - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 222.737 | 222.737 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | --- | | |
| Dia siguiente hábil | 07/07/2022 | Día/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO | Jueves - 20 - Octubre - 2022 |
| Administrador de contrato | | Gerencia Administrativa | |
| Lugar de Entrega | | Local CAH- ITAIPYTE- ALTO PARANA - Parte 4 | |
| Observación | | PARA TRABAJOS DE MAYOR ENVERGADURA (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días, contados desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio ( fecha final 31 de diciembre de 2022) | |
| | | --- | |

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 6690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>120<br>DUPLICADO |
|---|---|---|

| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 6/JUL/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. | | | ID del llamado | 392.888 |
| Proveedor: | RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO | | | RUC | 4628804-0 |
| Dirección: | ———— | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 031 MM /2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 09/12/2021 | Código de Cont. | LP-27003-22-211239 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1.621 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de ducha electrica con una resistencia de repuesto - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 222.737 | 222.737 |
| 43 | 1.622 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe | N/A | N/A | 10.00 | 12.660 | 126.600 |
| 44 | 1.623 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe - mas de 250 km | N/A | N/A | 10.00 | 14.648 | 146.480 |
| 45 | 1.624 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas circulares - mas de 250 km | N/A | N/A | 1.00 | 21.580 | 21.580 |
| 46 | 1.625 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz - mas de 250 km | N/A | N/A | 8.00 | 26.354 | 210.832 |
| 47 | 1.626 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz - mas de 250 km | N/A | N/A | 2.00 | 26.843 | 53.686 |
| 48 | 1.628 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica - mas de 250 km | N/A | N/A | 10.00 | 171.107 | 1.711.070 |
| 49 | 1.629 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion - mas de 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 133.427 | 400.281 |
| 50 | 1.629 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion - mas de 250 km | N/A | N/A | 3.00 | 133.427 | 400.281 |
| 51 | 1.630 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Artefacto luminico para exterior - mas de 250 km | N/A | N/A | 8.00 | 57.918 | 463.344 |
| **TOTAL GUARANÍES** | | | | | | | **79.887.850** |

| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | | | |
|---|---|---|---|
| Dia siguiente hábil | 07/07/2022 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Jueves - 20 - Octubre - 2022** |
| **Administrador de contrato** | | **Gerencia Administrativa** | |
| **Lugar de Entrega** | | Local CAH- ITAIPYTE- ALTO PARANA - Parte 4 | |
| **Observación** | | PARA TRABAJOS DE MAYOR ENVERGADURA (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días **contados** desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio ( fecha final 31 de diciembre de 2022) | |

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director Departamento de Contrataciones | Gerente Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

* En caso de envio por email, estas supliran la **fecha de recepcion fisica del proveedor.**

| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional Nº<br>120<br>TRIPLICADO |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emisión: | 6/JUL/2022 |
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. | | | ID del llamado | 392.888 |
| Proveedor: | RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO | | | RUC | 4628804-0 |
| Dirección: | ——— | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato Nº | 031 MM /2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 09/12/2021 | Código de Cont. | LP-27003-22-211239 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| | |
|---|---|
| **SON (EN LETRAS)** | **Setenta y nueve millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta.-** |

CONTROLADO SUMA
15 DIC 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de Entrega y/o Cumplimiento** | | | |
| Día siguiente hábil | 07/07/2022 | Día/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 75 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | **Jueves - 20 - Octubre - 2022** |
| **Administrador de contrato** | | **Gerencia Administrativa** | |
| **Lugar de Entrega** | | Local CAH- ITAIPYTE- ALTO PARANA - Parte 4 | |
| **Observación** | | PARA TRABAJOS DE MAYOR **ENVERGADURA** (superiores a 80 millones de guaraníes) Setenta y cinco (75) días, contados desde el día hábil de la recepción de la orden de servicio ( fecha final 31 de diciembre de 2022) | |
| | | ——— | |

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.