	CONTRATO ABIERTO Nº 03/2023	ORDEN DE SERVICIO Nº 03 PORTONES Y VARIOS

Nivel de Entidad:	28- Universidades Nacionales	**Fecha de Emisión :**	05 / 09 / 2023
Entidad:	1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL		
ID del Llamado:	424575	**Tipo de Procedimiento:**	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado:	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO		
Proveedor:	RC SERVICIOS GENERALES DE ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO	**RUC:**	1482653-4

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
		1-TAPAS DE H°A° CANALETA					
1	2.141	Repararción de registro pluvial de mamposteria de 45x45 con tapa	ML		3	109.018	327.054
2	2.142	Mano de Obra	ML		3	46.064	138.192
		2-REPARACION PORTON PLANTA ALTA PRIMARIA					
4	4.15	Reparación con soldadura electrica de vallados metalicos con hojas de varillas metalicas	UN		8	8.495	67.960
4	4.16	Mano de Obra	UN		8	5.202	41.616
		3-TEJIDO METALICO EN PORTON A SUBSUELO					
6	4.9	Reparación con soldadura electrica de bastidor y costillas de puertas y portones	M2		2,5	5.160	12.900
7	4.10	Mano de Obra	M2		2,5	5.328	13.320
8	4,13	Reparación con soldadura electrica de vallados metalicos con tejido metalico	M2		2,5	5.362	13.405
9	4,14	Mano de Obra	M2		2,5	5.185	12.963
10	4,15	Reparación con soldadura electrica de vallados metalicos con hojas de varillas metalicas	M2		2,5	8.495	21.238
11	4,16	Mano de Obra	M2		2,5	5.202	13.005
12	2,77	Pintura sintetica rejas o portones de metal	M2		2,5	9.459	23.648
13	2,78	Mano de Obra	M2		2,5	8.671	21.678
		4-PORTON METALICO CORREDIZO CON CAÑOS 15X15 HORIZONTALES, BASTIDOR CAÑOS 20X30, GUIAS SUPERIOR E INFERIOR, PINTADO AL SINTETICO SECTOR SUBSUELO Y PASILLO PRIMARIA					
15	4,47	Provisión y colocación de puerta metalica corrediza	UN		2	1.597.333	3.194.666
16	4,48	Mano de Obra	UN		2	367.333	734.666
		5-REPARACION DE LAVATORIO PRIMARIA					
18	5.59	Reemplazo de sopapa lavatorio cromado metal	UN		1	60.589	60.589
19	5.60	Mano de Obra	UN		1	18.367	18.367
19	5.49	Reemplazo de conexión flexible pvc de 40cm 1/2"	UN		1	11.949	11.949
20	5.50	Mano de Obra	UN		1	9.247	9.247
						TOTAL	4.736.461

SON GUARANÍES: Cuatro millones setecientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y uno.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 05/09/2023	Hasta: 03/10/2023

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. ANDRES GUILLEN, JEFE DE DPTO. DE SUOC

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	18	242	10	01	11	4.736.461
						Total:			4.736.461

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	RC Servicios Generales de Roberto C. Caballero Olmedo RUC: 1482653 - 4 FIRMA PROVEEDOR	Abg. Andrés Guillén Jefe S-UOC Abg. Andrés Guillén Dpto. de Contrataciones FIRMA POR LA ENTIDAD	Lic. Zulma Báez de Notario Directora de Administración y Finanzas Mg. Lic. Roberto Machuca Ocampos Director General

COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL VITAM IMPENDERE VERO DIRECCION ADMINISTRATIVA C.E.P.B.

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.