153

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 138 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/OCT/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	408	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros.Circuito para informática - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	6.00	156.056	936.336
2	436	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	N/A	N/A	11.00	17.553	193.083
3	461	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros Cambio de chapas de zinc existentes - mas de 250 km	N/A	N/A	86.00	62.319	5.359.434
4	515	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mamposteria - mas de 250 km	N/A	N/A	4.00	50.930	203.720
5	522	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 250 km	N/A	N/A	11.00	33.467	368.137
6	595	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de Rejas en aberturas - mas de 250 km	N/A	N/A	2.00	378.707	757.414
7	605	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - mas de 250 km	N/A	N/A	12.00	150.395	1.804.740
8	610	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - mas de 250 km	N/A	N/A	3.00	214.919	644.757
9	619	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	N/A	N/A	4.00	126.060	504.240
TOTAL GUARANÍES							**10.771.861**

SON (EN LETRAS)	**Diez millones setecientos setenta y uno mil ochocientos sesenta y uno.-**
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---
Dia siguiente hábil: 14/10/2021	Dia/s No laborable/s:
Cantidad de días hábiles: 20	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**: **Miercoles - 10 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**
Lugar de Entrega	PIRAPO - DEPOSITO
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.
Multas	------

CONTROLADO SUF
23 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**