TEKOMBO'E HA TEKNOLOGIA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano Gonzalez Nuñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmai.com

La entrega de los bienes o prestacion de los servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.
Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL" ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020
LPNISBE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según **Resolución UEPP N° 374/2020.-**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CAPITAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL Guaraníes
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	20	745.000	14.900.000
3		ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	748.000	1.496.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	825.000	3.300.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	965.000	2.895.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	838.000	3.352.000
23		CAMITA PARA NIÑOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	5	733.000	3.665.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	7	157.000	1.099.000
SON GUARANIES: Treinta millones setecientos siete mil.-(IVA INCLUIDO)									30.707.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.478.195-0
Cel.: (0981)-751.744

TEKOPYAHU TA'ÃNGUELUKA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4454
RUC: 317 8195-0
e.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.
Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020
LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 355.153.-
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CONCEPCION

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE TRABAJO	UNIDAD DE PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	14	745.000	10.430.000
3		ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	1	748.000	748.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	825.000	1.650.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	965.000	2.895.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	838.000	1.676.000
23		CAMITA PARA NIÑOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	10	733.000	7.330.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	7	157.000	1.099.000
SON GUARANIES: Veinticinco millones ochocientos veintiocho mil .-(IVA INCLUIDO)									25.828.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (0981)-751.744

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

TEKÓ ÑEMOÃ
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Herrandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Ariano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 355 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 3195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.
Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ACQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020
LPNSBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.163.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP Nº 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

SAN PEDRO

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	22	745.000	16.390.000
3		ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	1	748.000	748.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	825.000	1.650.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	965.000	2.895.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	838.000	1.676.000
23		CAMITA PARA NIÑOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	10	733.000	7.330.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	15	157.000	2.355.000
									53.044.000

SON GUARANIES: Treinta y tres millones cuarenta y cuatro mil.-(IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO ARONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - Dpto. Administración y Servicios - UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (0981)-751.744

TEKOPYAHU HA TEKOMBIAHA
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Nature 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

21 DIC 2020

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano González Nuñez
Avda. Las Residentes N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.
Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 " ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020
LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ITAPUA

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTO
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	39	745.000	28.055.000
3		ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	748.000	1.496.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	825.000	3.300.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	965.000	1.930.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	838.000	3.352.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	26	157.000	4.082.000

SON GUARANIES:Cuarenta y tres millones doscientos quince mil .-(IVA INCLUIDO) 43.215.000

Obs: Al emitir la factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (0981)-751.744

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

21 DIC 2020

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Ariano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 6195-0
e.e.- fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 6. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 540

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020
LPNISSE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID N° 355.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

MISIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE COTIZACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	10	745.000	7.450.000
3		ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	1	748.000	748.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	925.000	1.850.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	965.000	2.895.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	838.000	1.676.000
23		CAMITA PARA NIÑOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	10	733.000	7.330.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	157.000	628.000

SON GUARANIES: Veintidos millones trescientos setenta y siete mil .-(IVA INCLUIDO) 22.377.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.174.195-0
Cel.: (0981) 751.744

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
TECHO BINACIONAL
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 385 - LUQUE/Py
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.
Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 539
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°01/2020
LPNSBE N° 01/2020 "*ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR*" - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. 540 "*ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION*"
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ALTO PARANA

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	40	745.000	29.800.000
3		ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	748.000	1.496.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	825.000	3.300.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	965.000	3.860.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	838.000	3.352.000
23		CAMITA PARA NIÑOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	10	733.000	7.330.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	28	157.000	4.396.000

SON GUARANIES: Cincuenta y tres millones quinientos treinta y cuatro mil.-(IVA INCLUIDO) 53.534.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO ARONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (0981)-751.744

TEKOMBO'E HA TEMBIAPURA ARANDUKA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano González Núñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*

COMPONENTE: *COMPONENTE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: *A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA*

SUB ACTIVIDAD: *A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO*

OBJETO DE GASTO: *530*

ACTIVIDAD / OBRA: *EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS*

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020
LPN/SBE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CENTRAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	71	745.000	52.895.000
3		ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	748.000	2.244.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	6	825.000	4.950.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	965.000	2.895.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	6	838.000	5.028.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	51	157.000	8.007.000
SON GUARANIES: Setenta y seis millones diez y nueve mil.-(IVA INCLUIDO)									76.019.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (0981)-751.744

TEKOPYAHU TA TEMBIAPURA ÑEMBOAE HA ÑEMOMBAE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Ariano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 8195-0
e-: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020

LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ÑEEMBUCU

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	745.000	2.235.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	1	965.000	965.000
23		CAMITA PARA NIÑOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	5	793.000	3.965.000
36		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	157.000	314.000

SON GUARANIES: Siete millones ciento setenta y nueve mil.-(IVA INCLUIDO) 7.179.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC / RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.173.195-0
Cel.: (0981)-751.744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCAS · TETÃ PYAHU REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA Nº 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano González Nuñez
Avda. Las Residentas Nº 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apertado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI Nº 450/2020 - EXP. UEPP/MEC Nº 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO Nº01/2020
LPN/SBE Nº 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID Nº 369.163.-
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según **Resolución UEPP Nº 374/2020.-**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

AMAMBAY

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	745.000	2.235.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	3	157.000	471.000
SON GUARANIES: Dos millones setecientos seis mil.-(IVA INCLUIDO)									2.706.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (0981) 751 744

TECHO PARA TODOS · EDUCACIÓN Y CIENCIA · TEKÁ REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Ariano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4484
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmal.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.
Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 0 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A5.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A5.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°01/2020
LPN/SBE N° 01/2020 "*ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR*" - PLURIANUAL - ID N° 386.153.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. 540 "*ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION*"
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CANINDEYU

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIDO	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL POR ITEM
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	5	745.000	3.725.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	157.000	628.000

SON GUARANIES: Cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil.-(IVA INCLUIDO) 4.353.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (0981) 751.744

TEKOPYAHU HA TEKOMBOE'A EDUCACION Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

21 DIC 2020

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Ariano González Núñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 3178195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.
Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENTE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: C.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020
LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según **Resolución UEPP N° 374/2020.-**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

PDTE. HAYES

ITEM	CODIGO DE CONTRATO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	10	745.000	7.450.000
3		ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	1	748.000	748.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	825.000	1.650.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	1	965.000	965.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	838.000	1.676.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	157.000	628.000
									13.117.000

SON GUARANIES: Trece millones ciento diez y siete mil.-(IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - LOURDES BASSANELLO - JEFA

LOURDES BASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3178195-0
Cel.: (0981) 451.744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · TETÃ REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A5.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A5.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°01/2020

LPNISBE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID N° 355.153.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

BOQUERON

ITEM	CODIGO DE ORIGEN	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	745.000	2.980.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	4	157.000	628.000
SON GUARANIES: Tres millones seiscientos ocho mil.-(IVA INCLUIDO)									**3.608.000**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC / RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (0981) 751.744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · TETÃ ÑEMBOJOAJU · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4484
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°01/2020

LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ALTO PARAGUAY

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PAISES ORIGEN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	745.000	1.490.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	1	157.000	157.000

SON GUARANIES: Un millón seiscientos cuarenta y siete mil.-(IVA INCLUIDO) 1.647.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3.178.195-0
Cel.: (099) 751.744

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 08/2020

FECHA: 21 DIC 2020

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

FIORELLA MUEBLES
de Alfredo Aniano González Nuñez
Avda. Las Residentas N° 365 - LUQUE/Py.
TELEFONO: 021 64-4464
RUC: 317 8195-0
c.e.: fiorellamuebles@gmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL": ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A5.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A5.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 539

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 450/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 540 " ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION "*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°01/2020
LPN/SBE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID N° 395.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CAAZAPA

ITEM	CODIGO DE INSTITUCION	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2		ARMARIO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	14	745.000	10.430.000
3		ESTANTE PARA CLAVES INDIVIDUALES	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	1	745.000	745.000
5		ESTANTE ABIERTO Y CERRADO PARA BIBLIOTECA	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	925.000	1.850.000
7		ZAPATERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	965.000	1.930.000
8		CARRITO PARA MATERIALES CON RUEDITAS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	2	838.000	1.676.000
23		CAMITA PARA NIÑOS	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	5	733.000	3.665.000
30		PERCHERO	UNIDAD	UNIDAD	FIORELLA MUEBLES	NACIONAL	8	157.000	1.255.000

SON GUARANIES: Veintiun millones trescientos cincuenta y cinco mil.-(IVA INCLUIDO) 21.355.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC - RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR FIORELLA MUEBLES

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 21 DIC 2020

Angel Oré
10/3/21

FIORELLA MUEBLES
RUC: 3[illegible]195-0
Cel.: (0981) 751.744