Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

015

ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	10/MAR/2022

Descripción del Llamado: Adquisición de Cortinas — ID del llamado: 393.083

Proveedor: SILVIO MARTINEZ SALDIVAR — RUC: 1095359-0

Dirección: ———— — CIUDAD: Asunción

Contrato Nº 011/2021 — Vigencia: Cumplimiento total — Firmado: 13/07/2021 — Código de Cont. CO-27003-21-202611

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas Y Alfombras					
1	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.98	270.000	1.884.600
2	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.98	270.000	1.884.600
3	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.98	270.000	1.884.600
4	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.98	270.000	1.884.600
5	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.98	270.000	1.884.600
6	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.98	270.000	1.884.600
7	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.98	270.000	1.884.600
8	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.37	270.000	1.179.900
9	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.98	270.000	1.884.600
TOTAL GUARANÍES							**16.256.700**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	11/03/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	10	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 24 - Marzo - 2022
Administrador de contrato	Departamento de Servicios Generales		
Lugar de Entrega	HORQUETA		
	Diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra(Fecha final 31 de diciembre de 2022)		
Observación	—		

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa
Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Director, Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.