Agencia Nacional de TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN:	PLAZO DE ENTREGA:	NÚMERO:
3/FEB/2022	16/02/2022	10/2022

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

RUC: 80087332-7

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

CD CONTRATO N°15/2021 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA ANTSV

Proveedor: CORPORACION LEMURIA S.A.

RUC: 80048624-2

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad de medida	Moneda	Cantidad	Precio Unitario	Importe
		1 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA ANTSV					
1	7.1	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas.Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	UN	Guaranies	1.00	157.575	157.575
2	9.2	Servicio de pintura de exterior (mano de obra y materiales).Pintura Látex para interior (con retoques de enduído)	MTS2	Guaranies	190.00	30.555	5.805.450
3	9.6	Servicio de pintura de exterior (mano de obra y materiales).Pintura de aberturas al látex.	MTS2	Guaranies	2.00	50.335	100.670
4	9.8	Servicio de pintura de exterior (mano de obra y materiales).Pintura de barandas de escalera.	MTS2	Guaranies	18.00	37.705	678.690

TOTAL GUARANÍES 6.742.385

IVA 5%: **IVA 10%:** 612.944 **EXENTA:** 0

SON (EN LETRAS) Seis millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos ochenta y cinco.-

OBSERVACIÓN:

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser utilizado
2021	1	1	0	1	242	10	1	99	19.200.000
								TOTAL	19.200.000

C.P. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Directora General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V.

RESPONSABLE

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº:	ID.ADJUDICACIÓN	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
483-21	395.591	CD-23028-21-209693

CORPORACIÓN LEMURIA S.A. RUC: 80048624 - 2	Pablo Rodríguez	04/02/2022
FIRMA DEL PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN