TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbo'ehaovoreko
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 09/08/2022

HEIDECOM S.A.
Tte. Rolón Viera N° 1268 c/ Tte. González - As. / Py.
RUC:80058403-1
correo: licitaciones@heidecom.com
TELEFONO: 0213384797

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en la Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: *Capacitación de los Educadores para Mejoramiento de los Aprendizajes de Niños y Niñas, Jóvenes y Adultos del Paraguay a Nivel Nacional*
Componente: *C1. Fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente*
Resultado: *R1. Institutos de Formación Docente evaluados y en condiciones para ingresar al proceso de acreditación*
Actividad: *A1. Planes y Mejora*
Sub Actividad: *1.2.1 - 28 IFD con obras de ampliación y/o mantenimiento según standares establecidos*
OG: *520*
Actividad Presupuestaria: 1 *Fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum Interno N° 323/2022.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:6 PROGRAMA: 2 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°03/2021 LPN/SBE N° 03/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 03 - PROCEMA

IFD MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA - MCAL. ESTIGARRIBIA - BOQUERON

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4		IFD MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA				
A		Bloque de 3 aulas 7,20m x 7,20m				
22.2		**Provisión e instalación de circuitos de energía eléctrica**				
22.5.13		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	2,00	179.100	358.200
E		Obras Exteriores				
24		**Obras Exteriores**				
24.1		Camineros de baldosones de H° d 0,40mx0,40m	M²	58,00	97.200	5.637.600
SON GUARANIES: Cinco millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos. (IVA INCLUIDO)						**5.995.800**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR HEIDECOM S.A.

Recibido Por: Cynthia Benitez
Firma:
Fecha: 09-08-2022.

HEIDECOM S.A.
R.U.C. 80058403-1