GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	agosto	2023

SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [X] SERVICIO N°
- [X] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

DUPLICADO

0047

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022
CC: LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Regional Loma Plata – Reparaciones Varias**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 8 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			INSTALACIONES SANITARIAS					
1	Item	1	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	1	ml	202,080		202,080
2	Item	2	MANO DE OBRA Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	1	UNI	150,000		150,000
3	Item	49	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	5	ml	27,000		135,000
4	Item	50	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	5	UNI	25,000		125,000
5	Item	53	Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	20	ml	40,000		800,000
6	Item	54	MANO DE OBRA Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	20	UNI	23,000		460,000
7	Item	73	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1/2".	10	ml	20,000		200,000
8	Item	74	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1/2".	10	UNI	12,000		120,000
			INSTALACIONES EDILICIAS					
9	Item	279	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	40	M2	178,570		7,142,800
10	Item	280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	40	UNI	65,820		2,632,800
11	Item	337	Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito, similar a la existente.	50	M2	142,440		7,122,000
12	Item	338	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito, similar a la existente.	50	UNI	50,810		2,540,500
			PINTURA					
13	Item	459	Pintura Látex de cielorraso	60	M2	1,250		75,000
14	Item	460	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	60	UNI	13,460		807,600
15	Item	461	Pintura Látex para interior con enduido	120	M2	4,990		598,800
16	Item	462	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior con enduido	120	UNI	19,440		2,332,800
						SUB TOTAL	0	25,444,380
						TOTAL	25,444,380	

SON GUARANÍES: **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA .-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233027431 – PRESUPUESTO N° 281/2023 – CSC/DP N° 88 /2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
31/08/23		PADO. OSCAR BENITEZ

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Dpto. de Servicios	P/A Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Dpto. de Servicios	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director	AYALA PERDOMO INGENIERÍA RUC: 1514327-9 Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia